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OPIS TECHNICZNY 
do projektu dostosowania ślusarki okiennej i drzwiowej dla potrzeb oddymiania     

w budynku biurowym zlokalizowanym w Stargardzie  
przy ul. I Brygady  35 

etap: wymiana i dostosowanie stolarki drzwiowej 
 

 

I Część ogólna 
1.0 Dane ogólne 
1.1 Nazwa i adres obiektu 

     Projekt dostosowania ślusarki okiennej i drzwiowej dla potrzeb oddymiania     
w budynku biurowym  
73-110 Stargard Szczeciński 

     ul. I Brygady 35      
1.2 Inwestor oraz jego adres 

      Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. 
      ul. I Brygady 35 
      73-110 Stargard Szczeciński 
1.3 Nazwa i adres jednostki projektowania 

      Biuro Projektów Art-Projekt Sp. z o.o. 
      73-110 Stargard Szczeciński 
      ul. Partyzantów 5 
      tel./fax (091) 577-62-97 
1.4 Imię i nazwisko projektantów 

      mgr inż. arch. Tomasz Cisek, upr. nr 123/Sz/88 
      tech. arch. Katarzyna Waszak 
  

2.0  Podstawa opracowania 
2.1  Zlecenie Inwestora 
2.2  Wizja lokalna terenu i obiektu 
2.3  Pomiary z natury 
 
3.0 Lokalizacja i sytuacja 

Budynek, którego dotyczy niniejsze opracowanie zlokalizowany jest                   
w Stargardzie przy ul. I Brygady 35. 

 

II Opis obiektu 

1.0 Charakterystyka budynku 

Inwentaryzowany budynek to obiekt wolnostojący 9- kondygnacyjny,    
podpiwniczony. Stropodach wentylowany kryty papą.  Układ konstrukcyjny 
stanowią poprzeczne ramy żelbetowe wysokości 45 cm o rozpiętości 3,60m. 
Stropy kanałowe-oparte na ramach żelbetowych + warstwy posadzkowe. 

Wysokość kondygnacji brutto (do wierzchu stropu): 
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piwnic - 2,80 m (grubość stropu 34-35 cm) 
parteru- 3,60 m (grubość stropu 34-35 cm) 
pozostałych kondygnacji- 3,30 m (grubość stropu 33-35 cm) 
Schody żelbetowe. 
Ściany osłonowe i konstrukcyjne z cegły ceramicznej. 
Ścianki działowe murowane i z płyt gipsowo-kartonowych.   
W niektórych pomieszczeniach zaznaczonych na rzutach sufity  podwieszone 
systemowe.   Budynek posadowiony  bezpośrednio na ławach fundamentowych. 
Rok budowy lata 70-te 

2.0 Dane o budynku 

     2.1 Długość parteru       -   32,93 m 
     2.2 Długość kondygnacji nadziemnych              -   33,10 m 
     2.3 Szerokość parteru                               -   17,52 m 
     2.4 Szerokość kondygnacji nadziemnych                                 -   12,42 m 

  2.5 Wysokość kondygnacji (w świetle) 

           piwnic                                              -    2,42 m;2,47 m 
           parteru                                                              -    3,23 m;3,28m;3,17 m 
           kondygnacji nadziemnych                                           -    2,92 m;2,95 m 
     2.6 Ilość kondygnacji                      -     9 
     2.7 Powierzchnia zabudowy                - 450,25 m2

 

     2.8 Powierzchnia użytkowa             -  3290,92 m2
 

     2.9 Kubatura             -  13606,52 m3
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3.0 Wykaz pomieszczeń i ich powierzchni 

PIWNICE   

01/1 Komunikacja PCV 12,25 

01/1 Pokój wykł. dywan. 17,56 

01/3 Pokój PCV 10,96 

01/4 Korytarz lastryko 2,15 

01/5 WC lastryko 4,93 

01/6 Pomieszczenie socjalne lastryko 4,31 

01/7 Magazyn PCV 10,87 

01/8 Pokój  10,70 

01/9 Klatka schodowa lastryko 4,99 

01/10 Komunikacja PCV 51,27 

01/11 Magazyn pos. cem. 2,59 

01/12 Hydrofornia pos. cem. 15,94 

01/12a Hydrofornia pos. cem. 7,32 

01/12b Hydrofornia pos. cem. 19,72 

01/13 Piwnica pos. cem. 25,83 

01/13a Piwnica pos. cem. 5,48 

01/14 Piwnica pos. cem. 28,61 

01/15 Piwnica pos. cem. 17,85 

01/16 Komunikacja pos. cem. 10,70 

01/17 Magazyn pos. cem. 2,23 

01/18 Pokój wykł. dywan. 12,96 

01/19 Piwnica pos. cem. 15,57 

01/20 Piwnica wykł. dywan. 9,92 

01/21 Piwnica pos. cem. 21,86 

01/22 Piwnica pos. cem. 10,26 

01/23 Piwnica pos. cem. 6,98 

RAZEM                         343,81 

PARTER   

1/1 Komunikacja lastryko 25,45 

1/2 Pokój biurowy wykł. dywan. 17,87 

1/3 Pokój biurowy wykł. dywan. 10,63 

1/4 Pom. gospodarcze terakota 3,70 

1/5 WC terakota 4,72 

1/6 Klatka schodowa lastryko 21,78 

1/7 Komunikacja PCV 8,18 

1/7a Komunikacja PCV 6,43 

1/8 Pom. techniczne PCV 8,23 

1/9 Przedsionek gres 7,21 

1/10 Pokój biurowy wykł. dywan. 17,73 

1/11 Pokój biurowy wykł. dywan. 19,28 

1/12 Sala obsługi gres 121,82 

1/13 Przedsionek gres 8,73 

1/14 WC-M gres 2,95 

1/15 WC-D gres 5,27 

1/16 Kierownik zmiany gres 4,92 

1/17 Kasa gres 4,28 

1/18 Schowek gres 6,44 

1/19 Magazyn PCV 7,60 

1/20 Archiwum PCV 1,78 

1/21 Szatnia D wykł. dywan. 20,81 

1/22 Szatnia M wykł. dywan. 8,51 

1/23 Pokój biurowy wykł. dywan. 16,19 



 
 

 
Biuro Projektów ART-PROJEKT Sp. z o.o. 

  
www.art-projekt.com.pl 

 

1/24 Pokój biurowy wykł. dywan. 11,80 

RAZEM                         372,31 

I PIĘTRO 

2/1 Klatka schodowa PCV/lastryko 24,75 

2/2 Komunikacja wykł. dywan. 20,96 

2/3 Pokój biurowy wykł. dywan. 11,00 

2/4 Pokój biurowy wykł. dywan. 19,07 

2/5 Pokój biurowy wykł. dywan. 25,68 

2/6 Pokój biurowy wykł. dywan. 18,86 

2/7 Pokój biurowy wykł. dywan. 16,51 

2/8 Kasa wykł. dywan. 10,36 

2/9 Schowek wykł. dywan. 1,96 

2/10 Pokój biurowy wykł. dywan. 8,19 

2/11 Pokój biurowy wykł. dywan. 12,75 

2/12 Pokój biurowy brak dostępu 12,36 

2/13 Komunikacja PCV 24,47 

2/14 Pokój biurowy wykł. dywan. 12,26 

2/15 Pokój biurowy wykł. dywan. 12,32 

2/16 Pokój biurowy wykł. dywan. 12,61 

2/17 Pokój biurowy wykł. dywan. 12,33 

2/18 Pokój biurowy wykł. dywan. 19,72 

2/19 Pokój biurowy wykł. dywan. 19,91 

2/20 Pokój biurowy PCV 12,25 

2/21 Korytarz PCV 2,39 

2/22 WC-M terakota 5,28 

2/23 WC-D terakota 5,37 

RAZEM                            321,36 

II PIĘTRO 

3/1 Klatka schodowa PCV/lastryko 24,75 

3/2 Komunikacja PCV 20,92 

3/3 Pokój biurowy wykł. dywan. 18,36 

3/4 Korytarz wykł. dywan. 3,34 

3/5 Pokój biurowy wykł. dywan. 11,10 

3/6 Serwer wykł. dywan. 4,13 

3/7 Pokój biurowy wykł. dywan. 18,64 

3/8 Pokój biurowy wykł. dywan. 19,45 

3/9 Pokój biurowy wykł. dywan. 16,33 

3/10 Pokój biurowy wykł. dywan. 8,42 

3/11 Pokój biurowy wykł. dywan. 21,45 

3/12 Komunikacja PCV 12,10 

3/13 Pokój biurowy panele 24,75 

3/14 Pokój biurowy wykł. dywan. 20,86 

3/15 Pokój biurowy panele 36,75 

3/16 Pokój biurowy PCV 53,22 

3/17 Pomieszczenie socjalne terakota 6,50 

3/18 WC D-M terakota 5,61 

RAZEM                            326,68 

III PIĘTRO 

4/1 Klatka schodowa PCV/lastryko 24,75 

4/2 Komunikacja PCV 20,82 

4/3 Pokój biurowy wykł. dywan. 37,40 

4/4 Pokój biurowy wykł. dywan. 19,32 

4/5 Pokój biurowy wykł. dywan. 18,09 

4/6 Pokój biurowy wykł. dywan. 12,06 
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4/7 Pokój biurowy wykł. dywan. 8,30 

4/8 Pokój biurowy wykł. dywan. 8,12 

4/9 Pokój biurowy wykł. dywan. 12,47 

4/10 Pokój biurowy wykł. dywan. 16,52 

4/11 Komunikacja PCV 10,65 

4/12 Komunikacja PCV 13,93 

4/13 Pokój biurowy wykł. dywan. 12,16 

4/14 Pokój biurowy wykł. dywan. 16,25 

4/14a Pokój biurowy wykł. dywan. 9,39 

4/15 Pokój biurowy wykł. dywan. 15,15 

4/16 Pokój biurowy wykł. dywan. 19,21 

4/17 Pokój biurowy wykł. dywan. 19,55 

4/18 Pokój biurowy wykł. dywan. 13,24 

4/19 Korytarz PCV 2,40 

4/20 WC-D terakota 5,42 

4/21 WC-M terakota 5,84 

RAZEM                            321,04 

IV PIĘTRO 

5/1 Klatka schodowa PCV/lastryko 24,75 

5/2 Komunikacja PCV 20,82 

5/3 Pokój biurowy wykł. dywan. 17,94 

5/4 Pokój biurowy wykł. dywan. 19,18 

5/5 Pokój biurowy wykł. dywan. 19,25 

5/6 Pokój biurowy wykł. dywan. 18,60 

5/7 Pokój biurowy wykł. dywan. 12,12 

5/8 Pokój biurowy wykł. dywan. 12,58 

5/9 Pokój biurowy wykł. dywan. 12,55 

5/10 Pokój biurowy PCV 12,56 

5/11 Pokój biurowy wykł. dywan. 7,87 

5/12 Komunikacja PCV 24,87 

5/13 Pokój biurowy wykł. dywan. 16,30 

5/14 Pokój biurowy wykł. dywan. 12,36 

5/15 Pokój biurowy wykł. dywan. 25,14 

5/16 Pokój biurowy wykł. dywan. 19,46 

5/17 Pokój biurowy wykł. dywan. 26,48 

5/18 Pom. gospodarcze PCV 6,08 

5/19 Korytarz PCV 2,43 

5/20 WC-M terakota 5,22 

5/21 WC-D Terakota 5,46 

RAZEM                            322,02 

V PIĘTRO 

6/1 Klatka schodowa PCV/lastryko 24,75 

6/2 Komunikacja PCV 20,75 

6/3 Pokój biurowy PCV 17,84 

6/4 Pokój biurowy wykł. dywan. 19,34 

6/5 Pokój biurowy wykł. dywan. 19,66 

6/6 Pokój biurowy wykł. dywan. 18,09 

6/7 Pokój biurowy wykł. dywan. 12,10 

6/8 Pokój biurowy wykł. dywan. 8,14 

6/9 Pokój biurowy PCV 16,79 

6/10 Pokój biurowy wykł. dywan. 12,57 

6/11 Pokój biurowy wykł. dywan. 8,10 

6/12 Komunikacja PCV 24,69 

6/13 Pokój biurowy wykł. dywan. 8,06 

6/14 Pokój biurowy wykł. dywan. 16,02 
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6/15 Pokój biurowy wykł. dywan. 16,28 

6/16 Pokój biurowy wykł. dywan. 12,06 

6/17 Pokój biurowy wykł. dywan. 19,56 

6/18 Pokój biurowy PCV 33,04 

6/19 Korytarz PCV 2,45 

6/20 WC-M terakota 5,30 

6/21 WC-D Terakota 5,46 

RAZEM                            321,05 

VI PIĘTRO 

7/1 Klatka schodowa PCV/lastryko 24,75 

7/2 Komunikacja PCV 20,75 

7/3 Pokój biurowy wykł. dywan 24,32 

7/4 Pokój biurowy wykł. dywan. 25,66 

7/5 Pokój biurowy wykł. dywan. 25,00 

7/6 Pokój biurowy PCV 11,96 

7/7 Pokój biurowy PCV 12,47 

7/8 Pokój biurowy PCV 12,47 

7/9 Pokój biurowy PCV 7,86 

7/10 Pokój biurowy wykł. dywan. 12,44 

7/11 Pokój biurowy wykł. dywan. 12,29 

7/12 Komunikacja PCV 24,51 

7/13 Pokój biurowy wykł. dywan. 11,89 

7/14 Pokój biurowy wykł. dywan. 16,57 

7/15 Pokój biurowy wykł. dywan. 12,28 

7/16 Pokój biurowy PCV 25,76 

7/17 Pokój biurowy PCV 26,45 

7/18 Korytarz PCV 2,45 

7/20 WC-M terakota 5,22 

7/21 WC-D Terakota 5,46 

RAZEM                         320,56 

VII PIĘTRO 

8/1 Klatka schodowa PCV/lastryko 24,75 

8/2 Komunikacja PCV 20,75 

8/3 Pokój PCV 76,38 

8/4 Pokój biurowy wykł. dywan. 12,17 

8/5 Pokój biurowy wykł. dywan. 12,47 

8/6 Pokój biurowy wykł. dywan. 20,80 

8/7 Komunikacja PCV 14,18 

8/8 Pokój biurowy wykł. dywan. 12,25 

8/9 Pokój biurowy wykł. dywan. 12,22 

8/10 Pokój biurowy wykł. dywan. 16,02 

8/11 Korytarz PCV 4,18 

8/12 Pokój biurowy wykł. dywan. 31,79 

8/13 Pokój biurowy wykł. dywan. 39,58 

8/14 Pokój PCV 12,57 

8/15 Korytarz PCV 2,42 

8/16 WC-M terakota 5,30 

8/17 WC-D Terakota 5,60 

RAZEM                        323,43 

VIII PIĘTRO 

9/1 Klatka schodowa PCV/lastryko 24,61 

9/2 Komunikacja PCV 5,12 

9/3 Pokój biurowy wykł. dywan 48,57 

9/4 Pokój biurowy wykł. dywan. 8,15 
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9/5 Pokój biurowy wykł. dywan. 7,79 

9/6 Pokój biurowy wykł. dywan. 9,57 

9/7 Komunikacja wykł. dywan. 21,18 

9/8 Pokój biurowy wykł. dywan. 10,24 

9/9 Pokój biurowy wykł. dywan. 10,53 

9/10 Pokój biurowy wykł. dywan. 10,54 

9/11 Pokój biurowy wykł. dywan. 12,39 

9/12 Pokój biurowy wykł. dywan. 12,26 

9/13 Komunikacja PCV 24,77 

9/14 Pokój biurowy PCV 11,86 

9/15 Pokój biurowy wykł. dywan. 11,89 

9/16 Schowek wykł. dywan. 3,73 

9/17 Pokój biurowy wykł. dywan. 20,90 

9/18 Pokój biurowy PCV 32,88 

9/19 Korytarz PCV 2,96 

9/20 Pom. gospodarcze terakota 5,28 

9/21 Pokój biurowy PCV 10,23 

9/22 Korytarz terakota 2,42 

9/23 WC-M terakota 5,15 

9/24 WC-D terakota 5,64 

RAZEM                         318,66 

 
 
 
 

OPIS ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY 
 
1.0 Opis stanu istniejącego budynku zawarty jest w inwentaryzacji i ocenie  
  stanu technicznego budynku  (odrębne opracowania). 
 
2.0 Zakres prac  – obejmuje: 
 

a) Roboty rozbiórkowe: 
- rozkucie projektowanych otworów w ścianach pod stolarkę drzwiową (II, III, 

VII piętro), 
- demontaż części drzwi, 

 
b) Roboty związane z przebudową budynku: 

- zmiana układu funkcjonalnego strefy wejściowej do budynku polegająca na 
likwidacji pomieszczenia portierni oraz pomieszczenia hurtowni 
papierniczej nie wchodzą w zakres etapu prac związanych z „wymianą i 
dostosowaniem stolarki drzwiowej”. 

- wykonanie nowej ścianki działowej z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie 
metalowym o odporności ogniowej REI60 

- osadzenie nowej ślusarki drzwiowej zewnętrznej, 
- osadzenie nowej ślusarki drzwiowej wewnętrznej EI30, 
- osadzenie nowej stolarki drzwiowej wewnętrznej – drzwi z siłownikiem oraz 

zamkiem z kontrolą dostępu (zgodnie z opracowaniem branży SSP). 
 
Szczegóły zgodnie z dokumentacją rysunkową i zestawieniem stolarki 
drzwiowej. 
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3.0  Uwagi końcowe 

 Wszystkie prace budowlane prowadzić zgodnie: 
a) z projektem, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, 
b) z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, 
c) z zachowaniem przepisów b.h.p. i p.poż., 
d) zgodnie z Polskimi Normami, 
e) pod nadzorem uprawnionych osób. 

 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby dopuszczone do 
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 
 
 
             Opracował: 
         mgr inż. arch. Tomasz Cisek 

 


