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OPIS TECHNICZNY
do projektu dostosowania $lusarki okiennej i drzwiowej dla potrzeb oddymiania
w budynku biurowym zlokalizowanym w Stargardzie
przy ul. | Brygady 35
etap: wymiana i dostosowanie stolarki drzwiowej

| Czes¢ ogdlna

1.0 Dane ogdine
1.1 Nazwa i adres obiektu
Projekt dostosowania sSlusarki okiennej i drzwiowej dla potrzeb oddymiania
w budynku biurowym
73-110 Stargard Szczecinski
ul. I Brygady 35
1.2 Inwestor oraz jego adres
Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.0.
ul. I Brygady 35
73-110 Stargard Szczecinski
1.3 Nazwa i adres jednostki projektowania
Biuro Projektow Art-Projekt Sp. z o.0.
73-110 Stargard Szczecinski
ul. Partyzantéw 5
tel./fax (091) 577-62-97
1.4 Imie i nazwisko projektantéw
mgr inz. arch. Tomasz Cisek, upr. nr 123/Sz/88
tech. arch. Katarzyna Waszak

2.0 Podstawa opracowania

2.1 Zlecenie Inwestora
2.2 Wizja lokalna terenu i obiektu
2.3 Pomiary z natury

3.0 Lokalizacja i sytuacja
Budynek, ktérego dotyczy niniejsze opracowanie zlokalizowany jest
w Stargardzie przy ul. | Brygady 35.

Il Opis obiektu

1.0 Charakterystyka budynku

Inwentaryzowany budynek to obiekt wolnostojgcy 9- kondygnacyjny,
podpiwniczony. Stropodach wentylowany kryty papg. Uktad konstrukcyjny
stanowig poprzeczne ramy zelbetowe wysokosci 45 cm o rozpietosci 3,60m.
Stropy kanatowe-oparte na ramach zelbetowych + warstwy posadzkowe.

Wysokos¢ kondygnacji brutto (do wierzchu stropu):
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piwnic - 2,80 m (grubosc¢ stropu 34-35 cm)
parteru- 3,60 m (grubos¢ stropu 34-35 cm)

pozostatych kondygnaciji- 3,30 m (grubos¢ stropu 33-35 cm)

Schody zelbetowe.

Sciany ostonowe i konstrukcyjne z cegty ceramicznej.

Scianki dzialowe murowane i z ptyt gipsowo-kartonowych.

W niektorych pomieszczeniach zaznaczonych na rzutach sufity podwieszone
systemowe. Budynek posadowiony bezposrednio na tawach fundamentowych.

Rok budowy lata 70-te
2.0 Dane o budynku

2.1 Dtugo$¢ parteru

2.2 Dtugosc¢ kondygnacji nadziemnych
2.3 Szerokosc¢ parteru

2.4 Szerokos¢ kondygnacji nadziemnych
2.5 Wysokos¢ kondygnacji (w Swietle)

piwnic

parteru

kondygnacji nadziemnych
2.6 llo$¢ kondygnaciji
2.7 Powierzchnia zabudowy
2.8 Powierzchnia uzytkowa
2.9 Kubatura

- 32,93 m
- 33,10 m
- 17,52 m
- 12,42 m

- 242m;2,47 m
- 3,23m:3,28m;3,177 m
- 2,92m:2,95m
-9
- 450,25 m?
- 3290,92 m?
- 13606,52 m®
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3.0 Wykaz pomieszczen i ich powierzchni

PIWNICE
01/1 Komunikacja PCV 12,25
01/1 Pokgj wykt. dywan. 17,56
01/3 Pokéj PCV 10,96
01/4 Korytarz lastryko 2,15
01/5 WC lastryko 4,93
01/6 Pomieszczenie socjalne lastryko 4,31
01/7 Magazyn PCV 10,87
01/8 Pokoj 10,70
01/9 Klatka schodowa lastryko 4,99
01/10 Komunikacja PCV 51,27
01/11 Magazyn pos. cem. 2,59
01/12 Hydrofornia pos. cem. 15,94
01/12a Hydrofornia pos. cem. 7,32
01/12b Hydrofornia pos. cem. 19,72
01/13 Piwnica pos. cem. 25,83
01/13a Piwnica pos. cem. 5,48
01/14 Piwnica pos. cem. 28,61
01/15 Piwnica pos. cem. 17,85
01/16 Komunikacja pos. cem. 10,70
01/17 Magazyn pos. cem. 2,23
01/18 Pokoj wykt. dywan. 12,96
01/19 Piwnica pos. cem. 15,57
01/20 Piwnica wykt. dywan. 9,92
01/21 Piwnica pos. cem. 21,86
01/22 Piwnica pos. cem. 10,26
01/23 Piwnica pos. cem. 6,98
RAZEM 343,81

PARTER
1/1 Komunikacja lastryko 25,45
1/2 Pokoj biurowy wykt. dywan. 17,87
1/3 Pokoj biurowy wykt. dywan. 10,63
1/4 Pom. gospodarcze terakota 3,70
1/5 WC terakota 4,72
1/6 Klatka schodowa lastryko 21,78
1/7 Komunikacja PCV 8,18
1/7a Komunikacja PCV 6,43
1/8 Pom. techniczne PCV 8,23
1/9 Przedsionek gres 7,21
1/10 Pokoj biurowy wykt. dywan. 17,73
1/11 Pokdj biurowy wykt. dywan. 19,28
1/12 Sala obstugi gres 121,82
1/13 Przedsionek gres 8,73
1/14 WC-M gres 2,95
1/15 WC-D gres 5,27
1/16 Kierownik zmiany gres 4,92
1/17 Kasa gres 4,28
1/18 Schowek gres 6,44
1/19 Magazyn PCV 7,60
1/20 Archiwum PCV 1,78
1/21 Szatnia D wykt. dywan. 20,81
1/22 Szatnia M wykt. dywan. 8,51
1/23 Pokoj biurowy wykt. dywan. 16,19
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1/24 | Pokéj biurowy wykt. dywan. [ 11,80
RAZEM 372,31

| PIETRO
2/1 Klatka schodowa PCV/lastryko 24,75
2/2 Komunikacja wykt. dywan. 20,96
2/3 Pokdj biurowy wykt. dywan. 11,00
2/4 Pokoj biurowy wykt. dywan. 19,07
2/5 Pokoj biurowy wykt. dywan. 25,68
2/6 Pokoj biurowy wykt. dywan. 18,86
2/7 Pokoj biurowy wykt. dywan. 16,51
2/8 Kasa wykt. dywan. 10,36
2/9 Schowek wykt. dywan. 1,96
2/10 Pokoj biurowy wykt. dywan. 8,19
2/11 Pokdj biurowy wykt. dywan. 12,75
2/12 Pokoj biurowy brak dostepu 12,36
2/13 Komunikacja PCV 24,47
2/14 Pokoj biurowy wykt. dywan. 12,26
2/15 Pokoj biurowy wykt. dywan. 12,32
2/16 Pokdj biurowy wykt. dywan. 12,61
2/17 Pokdj biurowy wykt. dywan. 12,33
2/18 Pokoj biurowy wykt. dywan. 19,72
2/19 Pokoj biurowy wykt. dywan. 19,91
2/20 Pokdj biurowy PCV 12,25
2/21 Korytarz PCV 2,39
2/22 WC-M terakota 5,28
2/23 WC-D terakota 5,37
RAZEM 321,36

Il PIETRO
3/1 Klatka schodowa PCV/lastryko 24,75
3/2 Komunikacja PCV 20,92
3/3 Pokoj biurowy wykt. dywan. 18,36
3/4 Korytarz wykt. dywan. 3,34
3/5 Pokoj biurowy wykt. dywan. 11,10
3/6 Serwer wykt. dywan. 4,13
3/7 Pokoj biurowy wykt. dywan. 18,64
3/8 Pokoj biurowy wykt. dywan. 19,45
3/9 Pokdj biurowy wykt. dywan. 16,33
3/10 Pokdj biurowy wykt. dywan. 8,42
3/11 Pokoj biurowy wykt. dywan. 21,45
3/12 Komunikacja PCV 12,10
3/13 Pokoj biurowy panele 24,75
3/14 Pokdj biurowy wykt. dywan. 20,86
3/15 Pokoj biurowy panele 36,75
3/16 Pokoj biurowy PCV 53,22
3/17 Pomieszczenie socjalne terakota 6,50
3/18 WC D-M terakota 5,61
RAZEM 326,68

Il PIETRO
4/1 Klatka schodowa PCV/lastryko 24,75
4/2 Komunikacja PCV 20,82
4/3 Pokdj biurowy wykt. dywan. 37,40
4/4 Pokdj biurowy wykt. dywan. 19,32
4/5 Pokoj biurowy wykt. dywan. 18,09
4/6 Pokoj biurowy wykt. dywan. 12,06

Biuro Projektéw ART-PROJEKT sp. zo.0. PROJEKT www.art-projekt.com.pl




4/7 Pokdj biurowy wykt. dywan. 8,30
4/8 Pokdj biurowy wykt. dywan. 8,12
4/9 Pokoj biurowy wykt. dywan. 12,47
4/10 Pokoj biurowy wykt. dywan. 16,52
4/11 Komunikacja PCV 10,65
4/12 Komunikacja PCV 13,93
4/13 Pokoj biurowy wykt. dywan. 12,16
4/14 Pokoj biurowy wykt. dywan. 16,25
4/14a Pokoj biurowy wykt. dywan. 9,39
4/15 Pokoj biurowy wykt. dywan. 15,15
4/16 Pokoj biurowy wykt. dywan. 19,21
417 Pokoj biurowy wykt. dywan. 19,55
4/18 Pokoj biurowy wykt. dywan. 13,24
4/19 Korytarz PCV 2,40
4/20 WC-D terakota 5,42
4/21 WC-M terakota 5,84
RAZEM 321,04
IV PIETRO
5/1 Klatka schodowa PCV/lastryko 24,75
5/2 Komunikacja PCV 20,82
5/3 Pokoj biurowy wykt. dywan. 17,94
5/4 Pokoj biurowy wykt. dywan. 19,18
5/5 Pokoj biurowy wykt. dywan. 19,25
5/6 Pokdj biurowy wykt. dywan. 18,60
5/7 Pokoj biurowy wykt. dywan. 12,12
5/8 Pokoj biurowy wykt. dywan. 12,58
5/9 Pokoj biurowy wykt. dywan. 12,55
5/10 Pokdj biurowy PCV 12,56
5/11 Pokoj biurowy wykt. dywan. 7,87
5/12 Komunikacja PCV 24,87
5/13 Pokoj biurowy wykt. dywan. 16,30
5/14 Pokdj biurowy wykt. dywan. 12,36
5/15 Pokdj biurowy wykt. dywan. 25,14
5/16 Pokoj biurowy wykt. dywan. 19,46
5/17 Pokoj biurowy wykt. dywan. 26,48
5/18 Pom. gospodarcze PCV 6,08
5/19 Korytarz PCV 2,43
5/20 WC-M terakota 5,22
5/21 WC-D Terakota 5,46
RAZEM 322,02
V PIETRO
6/1 Klatka schodowa PCV/lastryko 24,75
6/2 Komunikacja PCV 20,75
6/3 Pokoj biurowy PCV 17,84
6/4 Pokdj biurowy wykt. dywan. 19,34
6/5 Pokdj biurowy wykt. dywan. 19,66
6/6 Pokdj biurowy wykt. dywan. 18,09
6/7 Pokoj biurowy wykt. dywan. 12,10
6/8 Pokoj biurowy wykt. dywan. 8,14
6/9 Pokdj biurowy PCV 16,79
6/10 Pokdj biurowy wykt. dywan. 12,57
6/11 Pokoj biurowy wykt. dywan. 8,10
6/12 Komunikacja PCV 24,69
6/13 Pokdj biurowy wykt. dywan. 8,06
6/14 Pokdj biurowy wykt. dywan. 16,02
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6/15 Pokdj biurowy wykt. dywan. 16,28
6/16 Pokdj biurowy wykt. dywan. 12,06
6/17 Pokoj biurowy wykt. dywan. 19,56
6/18 Pokoj biurowy PCV 33,04
6/19 Korytarz PCV 2,45
6/20 WC-M terakota 5,30
6/21 WC-D Terakota 5,46
RAZEM 321,05
VI PIETRO
7/1 Klatka schodowa PCV/lastryko 24,75
7/2 Komunikacja PCV 20,75
7/3 Pokoj biurowy wykt. dywan 24,32
7/4 Pokoj biurowy wykt. dywan. 25,66
7/5 Pokoj biurowy wykt. dywan. 25,00
7/6 Pokdj biurowy PCV 11,96
7/7 Pokoj biurowy PCV 12,47
7/8 Pokoj biurowy PCV 12,47
7/9 Pokoj biurowy PCV 7,86
7/10 Pokdj biurowy wykt. dywan. 12,44
7/11 Pokdj biurowy wykt. dywan. 12,29
7/12 Komunikacja PCV 24,51
7/13 Pokoj biurowy wykt. dywan. 11,89
7/14 Pokoj biurowy wykt. dywan. 16,57
7/15 Pokdj biurowy wykt. dywan. 12,28
7/16 Pokoj biurowy PCV 25,76
7/17 Pokoj biurowy PCV 26,45
7/18 Korytarz PCV 2,45
7/20 WC-M terakota 5,22
7/21 WC-D Terakota 5,46
RAZEM 320,56
Vil PIETRO
8/1 Klatka schodowa PCV/lastryko 24,75
8/2 Komunikacja PCV 20,75
8/3 Pokéj PCV 76,38
8/4 Pokoj biurowy wykt. dywan. 12,17
8/5 Pokoj biurowy wykt. dywan. 12,47
8/6 Pokdj biurowy wykt. dywan. 20,80
8/7 Komunikacja PCV 14,18
8/8 Pokoj biurowy wykt. dywan. 12,25
8/9 Pokoj biurowy wykt. dywan. 12,22
8/10 Pokdj biurowy wykt. dywan. 16,02
8/11 Korytarz PCV 4,18
8/12 Pokoj biurowy wykt. dywan. 31,79
8/13 Pokoj biurowy wykt. dywan. 39,58
8/14 Pokgj PCV 12,57
8/15 Korytarz PCV 2,42
8/16 WC-M terakota 5,30
8/17 WC-D Terakota 5,60
RAZEM 323,43
Vill PIETRO
9/1 Klatka schodowa PCV/lastryko 24,61
9/2 Komunikacja PCV 5,12
9/3 Pokoj biurowy wykt. dywan 48,57
9/4 Pokoj biurowy wykt. dywan. 8,15
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9/5 Pokdj biurowy wykl. dywan. 7,79
9/6 Pokdj biurowy wykt. dywan. 9,57
9/7 Komunikacja wykt. dywan. 21,18
9/8 Pokoj biurowy wykt. dywan. 10,24
9/9 Pokoj biurowy wykt. dywan. 10,53
9/10 Pokoj biurowy wykt. dywan. 10,54
9/11 Pokoj biurowy wykt. dywan. 12,39
9/12 Pokoj biurowy wykt. dywan. 12,26
9/13 Komunikacja PCV 24,77
9/14 Pokoj biurowy PCV 11,86
9/15 Pokoj biurowy wykt. dywan. 11,89
9/16 Schowek wykt. dywan. 3,73
9/17 Pokoj biurowy wykt. dywan. 20,90
9/18 Pokoj biurowy PCV 32,88
9/19 Korytarz PCV 2,96
9/20 Pom. gospodarcze terakota 5,28
9/21 Pokoj biurowy PCV 10,23
9/22 Korytarz terakota 2,42
9/23 WC-M terakota 5,15
9/24 WC-D terakota 5,64
RAZEM 318,66

OPIS ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

1.0 Opis stanu istniejgcego budynku zawarty jest w inwentaryzacji i ocenie
stanu technicznego budynku (odrebne opracowania).

2.0 Zakres prac — obejmuje:

a) Roboty rozbiorkowe:

rozkucie projektowanych otworéw w $scianach pod stolarke drzwiowa (lI, IlI,
VII pietro),
demontaz czes$ci drzwi,

b) Roboty zwigzane z przebudowg budynku:

zmiana uktadu funkcjonalnego strefy wejsciowej do budynku polegajgca na
likwidacji pomieszczenia portierni oraz pomieszczenia hurtowni
papierniczej nie wchodzag w zakres etapu prac zwigzanych z ,wymiang i
dostosowaniem stolarki drzwiowe;j”.

wykonanie nowej Scianki dziatowej z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie
metalowym o odpornosci ogniowej REI60

osadzenie nowej Slusarki drzwiowej zewnetrznej,

osadzenie nowej Slusarki drzwiowej wewnetrznej EI30,

osadzenie nowej stolarki drzwiowej wewnetrznej — drzwi z sitownikiem oraz
zamkiem z kontrolg dostepu (zgodnie z opracowaniem branzy SSP).

Szczegodty zgodnie z dokumentacjg rysunkowg i zestawieniem stolarki
drzwiowe;j.
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3.0 Uwagi koncowe
Wszystkie prace budowlane prowadzi¢ zgodnie:
a) z projektem, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej,
b) z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
c) z zachowaniem przepisow b.h.p. i p.poz.,
d) zgodnie z Polskimi Normami,
e) pod nadzorem uprawnionych osob.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Opracowat:
mgr inz. arch. Tomasz Cisek
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