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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej wymagania dotyce wykonania i odbioru robét,
prowadzenia rob6t zwtanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego plostosowanie
slusarki okiennej i drzwiowej dla potrzeb oddymiania w budynku biurowym przy ul. |
Brygady w Stargardzie Szczediskim” zgodnie z zakresem robot przedstawionym w Projekcie
Budowlanym i przedmiarze robat.

Podstaw opracowania niniejszej STa $°rojekty Budowlane, przepisy obaa&ujacego prawa,
normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza ST traktowana jest obok Projektu Budowt@mi przedmiaru robét jako pomocnicza
dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizaeajiot —Dostosowanieslusarki okiennej i
drzwiowej dla potrzeb oddymiania w budynku biurowym przy ul. | Brygady w Stargardzie
Szczeahskim.

1.3. Zakres robot obgtych ST

ST.1.0.0. Wymagania ogolne — zawiera ogolne wymiagaotyczce robot.
Doktadny zakres rob6t obejmu$zczegotowe Specyfikacje Techniczne.
Zakres robot olfych SST zostat przedstawiony w rgmtjacych opracowaniach Projektow
Budowlano-wykonawczych i Przedmiarach robat:
1) Projekt budowlany — Architektura
2) Specyfikacja Techniczna ST.1.0.0. — Wymagania agoln
3) Szczegotowe Specyfikacje Techniczne
4) Przedmiary robét

1.4. Ogodlne wymagania dotycgee Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonanych robdt, bezpiearswo wszelkich
czynnaci na terenie budowy, metodyyie przy budowie oraz za ich zgodda@ dokumentagj
projektowa, SST i poleceniami ltyniera/Kierownika projektu.

Wszelkie odestania do przepiséw prawa odaasg do wszystkich obowazujacych na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej — Ustaw, Rozpmzer, Obwieszcze i innych przepiséw prawa
miejscowego, ktore majzastosowanie przy realizacji zadania inwestycygnédktérych pewa
cz¢$¢ wymieniono z pkt. 10 ST.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy w terminie okrélonym w Umowie przekae Wykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, lokalizag i
wspotrzdnymi punktoéw gtdwnych trasy oraz reperdw, dzienmilkdlowy oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzia$do za ochron przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robotszkbdzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasogX.



1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania prze?ykonawce

Dokumentacja projektowactizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem

podanym w szczego6towych warunkach umowy, uadigiajajcym podziat na dokumentacj

projektowa:

» Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktore stanawprzetargow dokumentagj projektows oraz
projektowa dokumentagj budowlan (techniczn) i zostam przekazane Wykonawcy,

» Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kidvwwykonawca opracuje
w ramach ceny kontraktowej.

Wykonawca we wilasnym zakresie opracuje i uzgodnergualne projekty warsztatowe

niezledne do wykonania roboét, projekt organizacji budowlgansze z zakresem i wielai

terenu pod realizagjposzczegoélnych odcinkéw robo6t, Program Zapewnidaiasci (PZJ).

Wykonawca jest zobowzany do sporgizenia na whlasny koszt wszelkich powykonawczych

opracowa wymaganych przez instytucje zegtrzne.

Wszelkie dokumenty opracowane przez Wykonawousz zost& zaakceptowane przez

Inzyniera lub Zamawiagego.

Procedu¢ wnoszenia poprawek, zmian i sposéb nadzoru nadrdeftacy okresli Zamawiapcy

lub Inzynier Kontraktu.

1.4.3. Zgodnd¢ robot z Dokumentacp Projektowsg i ST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkadekumenty przekazane Wykonawcy
przez lrzyniera/Kierownika projektu stanowiczes¢ umowy, a wymagania okilene w chaby
jednym z nich g obowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dimlentaciji.

W przypadku rozbi#nosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obpwe kolejnad¢ ich
waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogoélnych(,0Ogdélnych warunkach
umowy”).

Wykonawca nie mze wykorzystywa btedow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadaininzyniera/Kierownika projektu, ktory podejmie
decyzg o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbienosci, wymiary podane na gie s wazniejsze od wymiarow oksonych
na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialyalzgodne z dokumentacprojektows i
SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za wartai docelowe, od
ktorych dopuszczalneasodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli musavykazywa zgodndé¢ z okr&lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie magrzekracza&dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagyrojektows lub
SST i wplynie to na niezadowadap jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty zostan
zasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykem@onownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W zwiazku z brakiem projektéow dotygezych zabezpieczenia terenu robot budowlanych,

ogrodzenia budowy, bram i furtek, zabezpieczenizegrdosipem osOb nieuprawnionych

Wykonawca jest zobowzany:

» przedstawienia tynierowi/Kierownikowi lub Zamawiacemu projektu zagospodarowania
placu budowy lub szkicow planéw organizacji i oahyoplacu budowy i uzyskania
akceptaciji;

» ogrodzenia i utrzymania pagaku na placu budowy;

» wilasciwego sktadowania materiatéw i elementéw budowtdmy



» utrzymania warunkow bezpiecznej pracy i pobytu osgkonupcych czynnéci zwiazane z
budow i nienaruszaln& ich mienia stiacego do pracy, a tak zabezpieczy Plac Budowy
przed dosfpem osbéb nieupowaionych;

» przed przysipieniem do robot Wykonawca przedstawizyinierowi do zatwierdzenia
organizaciji ruchu i zabezpieczenia robot w okrésiania budowy. W zalenosci od potrzeb
i postpu robdt projekt organizacji ruchu powiniencbgktualizowany przez Wykonawma
biezaco;

» fakt przysgpienia do robot Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w
sposOb uzgodniony z Zgnierem oraz przez umieszczenie, w miejscach §cidzh
okreslonych przez Ilayniera, tablic informacyjnych, ktérych ti&e bedzie zatwierdzona
bedzie przez Iayniera. Tablice informacyjne nalg wykona zgodnie z wymogami
Funduszu, z ktérego inwestycjadzie wspotfinansowany. Wszelkie informacje dotmz
Funduszu wspdéifinansagego Zamawiacy poda do wiadonsai Wykonawcy. Wykonawca
jest zobowazany utrzyma tablice informacyjne w dobrym stanie przez catyeskrealizacji
robot;

» koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robét pozaeptabudowy nie podlega aghnej
zaptacie i przyjmuje 8] ze jest whczony w Cen Kontraktows poza pozycjami
wymienionymi w Przedmiarze Robot;

» W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy,nstaiuje i ledzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe uwmdzenia zabezpieczgie, tj.. zapory, swiatla ostrzegawcze,
sygnaly, itp., zapewniaf w ten sposob bezpiecmtwo pojazddéw i pieszych;

» Wykonawca zapewni state warunki widoczeaio w dzienr i w nocy tych zapér i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzdbw bezpieczgstwa,

» Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgie lxda akceptowane przez
Inzyniera.

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pagthem?”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymasiniefcych
obiektéw (jezdniegciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronneadzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie maaealizacji kontraktu,zado zak@éczenia i
odbioru ostatecznego robot.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca przedstawiynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zadem drogi i organem zadzapcym ruchem,
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdbkvesie trwania budowy. W zaileosci od
potrzeb i posfpu robot projekt organizacji ruchu powinien¢hya biezaco aktualizowany przez
Wykonawe. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projekgarzacji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczynstaiuje i ledzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urgdzenia zabezpieczaje takie jak: zapory§wiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewniaic w ten sposob bezpiecmtwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczoiow dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wezdbw bezpieczgstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne uwdzenia zabezpiecz@e keda akceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposob
uzgodniony z laynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszeégerw miejscach i
ilosciach okrélonych przez Iayniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnycktérych treé
bedzie zatwierdzona przez ZAyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjnecda
utrzymywane przez Wykonawaev dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje @i ze jest
wiaczony w cer kontraktowa.



b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienieweealizacji
kontraktu a do zaka@czenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ic¢daie utrzymywa tymczasowe urdlzenia
zabezpieczafe, w tym: ogrodzenia, pgrze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inn&rodki niezlzdne do ochrony robot, wygody spotecgeia innych.

W miejscach przylegagych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddbi wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposob uzgodnionyzgrirerem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone digazddéw i maszyn pracagych przy
realizacji robd6t, Wykonawca odpowiednio oznakuje v8posOb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposob
uzgodniony z laynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszégerw miejscach i
ilosciach okrélonych przez Iayniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnycktérych treé
bedzie zatwierdzona przez ZAyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjnecda
utrzymywane przez Wykonawaev dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje @i ze jest
wiaczony w cer kontraktowa.

1.4.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrek zn& i stosowa w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawcazbzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniegsilo przepisow i
norm dotyczcych ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradzie
unika¢ uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub wilasrgi spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢astvie jego
sposobu dziatania. Stosajsk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgd na:

1) lokalizacg baz, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych
2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

» zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pyitarh substancjami toksycznymi

» zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

» mozliwo$¢ powstania pgaru

3) Nie wytkowanie w porze nocnej (22.00 - 6.00) maszyn Zadzer emitupcych hatas
przekraczajcy poziom dozwolony dla pory nocnej.

1.4.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca kdzie przestrzedgaprzepisOw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca kdzie utrzymywat sprawny spgizprzeciwpaarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy wymienione w pkt. 10 ST, na terenie bamdpkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w masaym@ojazdach.

Materiaty tatwopalne &da sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przemisa
zabezpieczone przed dgsem 0sob trzecich.

Wykonawca khdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamiarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wydway.

1.4.7. Ochrona whasnéci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrtpimstalacji na powierzchni ziemi i za adzenia podziemne,
takie jak rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddaloych wiacicielami tych



urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przemawiapcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wdeiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegwczasow dla
wszelkiego rodzaju robat, ktére md)y¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzen
podziemnych na terenie budowy i powiadénmzyniera/Kierownika projektu i wkadze lokalne o
zamiarze rozpoezia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tyalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi #yniera/Kierownika projektu i zainteresowane wiadzaz lgdzie z
nimi wspotpracowat dostarcza wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr
Wykonawca hdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania ukzakua
instalacji na powierzchni ziemi i wdzer podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawi@ggo.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabuglowieszkaniow, Wykonawca bdzie
realizowa roboty w sposéb powodigy minimalne niedogoddoi dla mieszkacow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabuydoweszkaniowe] w gsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatadom.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie na bieaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomigdzy Wykonawg a wiacicielami nieruchomsxi i dotyczcych korzystania z wlasiai |
drég wewrtrznych. Jednate, ani Irzynier/Kierownik projektu ani Zamawigy nie lgdzie
ingerowat w takie porozumienia, o ile nieda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
warunkach umowy.

1.4.8. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Wykonawca kdzie stosowa sig do ustawowych ogranicée naciskbw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatow i wypzesaia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbdne zezwolenia i uzgodnienia od wdavych wiladz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) kazdym takim przewozie duzie
powiadamiat liyniera/Kierownika projektu. tynier/Kierownik projektu mee polect, aby
pojazdy nie spetniage tych warunkow zostaty usgte z terenu budowy. Pojazdy powodglg
nadmierne obgienie osiowe nie dala dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i Wykonawceadizie odpowiadat za naprawwszelkich robot w ten
sposOb uszkodzonych, zgodnie z polecenianyriiera/Kierownika projektu

1.4.9. Bezpiecagstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca ¢dhie przestrzega przepisow dotycgych
bezpieczéstwa i higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowraz niespetniapych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczaje, socjalne oraz
sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz d
zapewnienia bezpiecastwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie ofertowe;.

Kierownik budowy przed rozpoeziem robdét jest zobowkany sporzdzi¢ lub zapewni
sporadzenie , Planu bezpieczéstwa i ochrony zdrowid tzw. ,planu bioz’, na podstawie
.Informacji dotyczicej bezpiecatstwa i ochrony zdrowia” gjej w poszczegdlnych
opracowaniach Dokumentacji Projektowej. Plan bialety opracowa zgodnie z wytycznymi
okreslonymi w odpowiednich przepisach wymienionych w.d@ ST.



1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochrerrobot i za wszelkie materiaty i wdzenia
uzywane do robot, od daty rozpaecza do daty odbioru robot przez Zamaweggo i Inspektora
nadzoru.

Wykonawca kdzie utrzymywad roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanigimmo
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elety byly w zadowalapym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrayma, to na polecenie Inspektora
nadzoru powinien rozpoag roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.4.11. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest zn@ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktogensjakikolwiek sposob zwazane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tgcaw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca hdzie przestrzega praw patentowych i dalzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagaprawnych odnénie wykorzystania opatentowanych aotizen
lub metod i w sposob gty bedzie informowa Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawigjc kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty pagtowania, obecizenia i wydatki wynikte z lub zwizane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokijgkonawca, z wyjtkiem przypadkow,
kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania prajektib specyfikacji dostarczonej przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.12. Rbwnowanosé norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotaneksnkretne normy i przepisy, ktore
spetnid map materiaty, spra i inne towary oraz wykonane i zbadane robotydab
obowihzywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawionegdania powotanych
norm i przepisoOw o ile w warunkach kontraktu niesamowiono inaczej. W przypadku gdy
powotane normy i przepisyapaistwowe lub odnoszsic do konkretnego kraju lub regionu,
mog by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewg@jrowny lub wyszy poziom
wykonania nt powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichasmizenia i pisemnego
zatwierdzenia przez hyniera/Kierownika projektu. Rdnice pome¢dzy powotanymi normami a
ich proponowanymi zamiennikami muszby¢ dokladnie opisane przez Wykonawd
przediaone Ireynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.4.13. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oe¢géniu
wigkszym od dopuszczalnego, olimego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowezyte do robot bda miaty aprobat technicza wydary przez
uprawnior jednostk, jednoznacznie okéljaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw n&rodowisko.

Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdét, azaaczeniu roboét ich
szkodliwa¢ zanika (np. materialy pylaste) mopdpy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania. zé8 wymagay tego odpowiednie przepisy



Wykonawca powinien otrzyntazgod: na wycie tych materiatdbw od wkaiwych organow
administracji pastwowe.

Jezeli Wykonawca ayt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajcy.

1.4.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&d o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odknyge terenie budowy dola uwazane za
wilasng¢ Zamawiajcego. Wykonawca zobowdany jest powiadoni Inzyniera/Kierownika
projektu i postpowa zgodnie z jego poleceniami.zédi w wyniku tych polecé Wykonawca
poniesie koszty i/lub wysgpia op&nienia w robotach, bkynier/ Kierownik projektu po
uzgodnieniu z Zamawiagym i Wykonawa ustali wydhzenie czasu wykonania robaot i/lub
wysokas¢ kwoty, o kton nalezy zwickszye cere kontraktowa.

1.5. Wspolny Stownik Zamowi@é (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robét

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45.000000- Roboty budowlane
7
451.00000- Przygotowanie terenu pod budow
8
4511.0000- Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki
1 obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111.200- Roboty w zakresie przygotowania terenu
0 pod budow i roboty ziemne
45111.213- Roboty w zakresie oczyszczania terenu
4
45111.220- Roboty w zakresie usuwania gruzu
6
45113.000- Roboty na placu budowy
2
452.00000+ Roboty budowlane w zakresie
9 wznoszenia kompletnych obiektow

budowlanych lub ich czsci oraz roboty
w zakresie inzynierii | adowej i wodnej

4521.0000+ Roboty budowlane w zakresie
2 budynkéw
4532.0000- Roboty izolacyjne
6
45324.000¢ Tynkowanie
4
4534.0000- Instalowanie ogrodzd, ptotow i
2 Sprzetu ochronnego
45342.000¢ Wznoszenie ogrodae
6
454.00000+ Roboty wykonczeniowe w zakresie
1 obiektéw budowlanych
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4541.0000- Tynkowanie
4
4542.0000- Roboty w zakresie zaktadania stolarki
7 budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421.000¢ Roboty w zakresie stolarki budowlanej
4
45421.1004 Instalowanie drzwi i okien i podobnych
5 elementow
45421.111+ Instalowanie metalowych framug
5
45421.1204 Instalowanie framug i ram okien z
1 tworzyw sztucznych
45421.121+ Instalowanie framug z tworzyw
8 sztucznych
45421.122+ Instalowanie ram okiennych z tworzyw
5 sztucznych
45421.123+ Instalowanie progow z tworzyw
2 sztucznych
45421.125+ Instalowanie okien z tworzyw sztucznyg
6
45421.130¢ Instalowanie drewnianych framug i ram
4 okiennych
45421.131+ Instalowanie drewnianych framug
1
45421.132+ Instalowanie drewnianych ram okiennys
8
45421.133¢ Instalowanie progéw drewnianych
5
45421.134+ Instalowanie drzwi drewnianych
2
45421.1354 Instalowanie okien drewnianych
9
45421.1404 Instalowanie stolarki metalowej, z
7 wyjatkiem drzwi i okien
45421.141+ Instalowaniescianek dziatowych
4
45422.100+ Stolarka drewniana
2
4544.0000- Roboty malarskie i szklarskie
3
45441.0001 Roboty szklarskie
0
45442.000¢ Naktadanie powierzchni krygych
7
45422.100¢ Roboty malarskie
8
45422.110¢ Malowanie budynkow
1
45422.120¢1 Malowanie budowli i zaktadanie oktad

N

11

h

th



4 ochronnych

45422.1211 Malowanie budowli

1

45422.1804 Powtorne malowanie

2

45422.200¢ Naktadanie powtok antykorozyjnych

9
4545.0000- Roboty budowlane wykaiczeniowe,
6 pozostate

1.6. Okreslenia podstawowe

>

>
>

>
>

YV VWV VV V

ST i/lub Specyfikacja Techniczna - Specyfikacja Areczna Wykonania i Odbioru
Robot

SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

Aprobata techniczna — pozytywna ocena technicznaiolwy stwierdzagca jego
przydatndé¢ do stosowania w budownictwie

Chodnik - wydzielony pas terenu przeznaczony dauymeszych

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do rudliy postoju pojazdow
jednagladowych i samochodowych oraz ruchu pieszych wraszelkimi uradzeniami
technicznymi zwizanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowraz z zaiczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréwe&@owych i kaicowych, w
miara potrzeby rysunki i opisy shice realizacji obiektu, operaty geodezyjne icgai
obmiaru, a w przypadku realizacji obiektow metoaontau - takze dziennik montau
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sgirana przez Wykonawcrobot
zgodnie z obowizujacym Prawem Budowlanym, ujmiga catd¢ robét wykonanych z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywaniO6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi

Dziennik budowy - dokument budowy prowadzony zgedrd obowazujacymi
przepisami

Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczyaey sk i konczacy o pétnocy

Dzien roboczy - kady z dni kalendarzowych z wgtkiem dni ustawowo wolnych od
pracy

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykornawgowaniona do kierowania
robotami i do wysipowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamgegp do kontrolowania
prawidtowaci wykonywania robot zgodnie z obaaujacymi przepisami, Projektem
Budowlanym i SpecyfikagjTechniczi

Ksigga obmiaru - akceptowany przez Zamawgago zeszyt z numerowanymi stronami
stanowicy dokument budowy, w ktérym dokonujec sbkresowych wyliczé i
zestawi@é robot. Wpisy w ksidze obmiarow podlegajpotwierdzeniu przez inspektora
nadzoru

Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjamizadzeniami technicznymi, budowla
stanowsca catd¢ techniczno aytkowa, wraz z instalacjami i ugglzeniami ladz obiekt
matej architektury

Obmiar robét — pomiar wykonanych robo6t budowlanyalgkonywany w celu
weryfikacji ich ilosci przypadku zmiany parametrow prayjch w przedmiarze robot,
albo obliczenia wartzi robét dodatkowych, nieoktiych przedmiarem

Odbior - ocena techniczna robot wykonanych przezkadgwe potwierdzon,
odpowiednim dokumentem
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Odbior czsciowy (robdt budowlanych) — nieformalna nazwa odbimbdét ulegajcych
zakryciu i zanikajcych, a take dokonywania préb i sprawdzeénstalacji, uradzen
technicznych i przewodow kominowych. Odbiorengsciowym nazywa si takze
odbiér czsci obiektu budowlanego wykonanego w stanie ngap sk do
uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego kdbidoudowlanego, ktory jest
traktowany jako ,odbiér kicowy”

Odbior gotowego obiektu budowlanego — formalna reezzynndci, zwanych te
,<odbiorem kacowym”, polegajcym na protokolarnym przggiu (odbiorze) od
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez e¢sdbb grug o0sob o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoprzez inwestora, ale nie
bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budo®@hioru dokonuje 8ipo
zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zagpenia robét budowlanychgdznie z
zagospodarowaniem i upadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendw
przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, D przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawczej

Plac budowy — przestrag w ktorej prowadzone as roboty budowlane wraz z
przestrzeri zajmowain przez uradzenia zaplecza budowy,

Teren zamkrity — naley przez to rozumie teren zamknity, o ktébrym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego,

Podiaze gruntowe - grunt rodzimy Iub nasypowy wymijacy pod obiektem
budowlanym

Podtaze geologiczno - gruntowe - warstwa lub zespd6l warktére powstaty w sposdb
naturalny lub pod wptywem gdiych procesow geologicznych

Podwykonawca - kala osoba wymieniona w umowie jako podwykonawcacdtdci
robét lub kada inna osoba, ktorej ¢x robot zostala podzlecona za zgod
Zamawiajcego, a take prawni naspcy tych osob, ale niezadna inna osoba
wyznaczona przez te osoby

Pozwolenie na budaw - decyzja administracyjna zezwalegq na rozpocgie i
prowadzenie budowy lub wykonanie robo6t budowlanyulych niz budowa obiektu
budowlanego

Projektant - uprawniona w rozumieniu Prawa Budowtn osoba dumlaca autorem
dokumentacji budowlanej i uprawniona do nadzorowatorskiego i wprowadzania
zmian w dokumentacji

Przedmiar robét - e#¢ skladowa dokumentacji projektowej zawigg szczegotowe
wyliczenie przewidzianych do wykonania robot

Rekultywacja - roboty mage na celu upoadkowanie i przywrocenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji ne@westycyjnego

Roboty - wszystkie czynioi i ustugi magce na celu zapewnienie prawidtowego i
terminowego zakiiczenia realizacji inwestycji

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktorewykonaniu § mazliwe do
odebrania pod wzgllem ilasci i wymogow jakdciowych oraz uwzgidniaj przyjety
stopier scalenia robot

Wyréb budowlany — naky przez to rozumie wyréb w rozumieniu przepisOw o
wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowaniaymontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly Wwiekwie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub gakestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym pokeniu stanowicym caté¢ uzytkowa

Zarzadzapcy realizacy umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna ékmea w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej sd#apcym, wyznaczona przez
zamawiagcego, upowzniona do nadzorowania realizacji robot i adminis@iaia
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umowg W zakresie okridonym w udzielonym petnomocnictwie

» PZJ - Program Zapewnienia J&ko

» BHP - Bezpieczistwo i Higiena Pracy

» BIOZ — bezpieczéstwo i ochrona zdrowia
2. MATERIALY

2.1. Uwagi ogdlne

Przy wykonywaniu robét budowlanych mopdpy¢ stosowane wykznie wyroby budowlane o
wiasciwosciach wytkowych dopuszczone do obrotu i powszechnego letingstkowego
stosowania w budownictwie. Wykonany obiekt budowlamusi spetni& wymagania
podstawowe okigone w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy — Prawo budowldviateriaty powinny by
zgodne z wymaganiami oktenymi w Dokumentacji Projektowej i SST.

Wykonawca robot zobowzany jest przedstawilnspektorowi nadzoru szczegotowe informacije
o zrodle produkcji, zakupu wyrobow budowlanych i adzen przewidywanych do realizacji
robot — widciwe oznaczonych, posiadaych certyfikat na znak bezpiedstwa, certyfikat
zgodndci, deklaraat zgodndci z Polsls Norma, a take prawnie inne okéone dokumenty.

2.1.1.Zr6dta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegetnformacje dotycge, zamawiania
lub wydobywania materiatdw i odpowiednie aprobagchniczne lubswiadectwa bada
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prirespektora nadzoru.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzeniaagitych bada okreslonych w SST w celu
udokumentowaniaze materiaty uzyskane z dopuszczalnegmta spetniaj wymagania SST w
czasie posgpu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny speétnigymagania jaksciowe okrglone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.1.2. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzemaiejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwadd wigcicieli i odnagnych wiadz na pozyskanie
materiatbw z jakichkolwiek z#6 miejscowych, wiczapc w to zrodla wskazane przez
Zamawiajcego i jest zobowgzany dostarczy Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpocxiem eksploatacji zta.

Wykonawca przedstawi dokumentazpwierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych
oraz proponowan przez siebie met@dwydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymagailosciowych i jakaciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zi@.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwazane z dostarczeniem materialtdw do robot, chidapostanowienia ogolne lub
szczegotowe warunkOw umowy stanguwnaczej.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskaniaskiai zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypeekiultywacji terenu po uk@zeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@erenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowygdh wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagaumowy lub wskazalnspektora nadzoru.
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Eksploatacja zrodet materiatbw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.1.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane na&fedo czasu gdydola one potrzebne
do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszcagriachowaty swajjakaos¢ i wkasciwosé do
robot i byty dostpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatoydabzlokalizowane w olgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.1.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewigapozliwos¢ zastosowania edych rodzajow

materiatbw do wykonywania poszczegollnych elementfb6t Wykonawca powiadomi

Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania kordgetnrodzaju materialu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie z@oby pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

2.2. Wymagania ogolne zwizane z przechowywaniem, transportem, warunkami dosiv,
skladowaniem i kontrolg jakosci materiatow i wyrobow

2.2.1. Skiadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu, gdydda one potrzebne
do robét, byty zabezpieczane przed zanieczyszozermachowaly swajjakaos¢ i whasciwosé do
robot i byly dostpne do kontroli przez Inspektora nadzoru i Zamawego. Jeeli okreslone
materiaty wymagaj zabezpieczenia ze wzgdu na szkodliwy wptyw czynnikdw zewtrznych
to przy skladowaniu Wykonawca zabezpieczy te matteriw sposdb odpowiedni dla
wystepujacych zagraen. Wszelkie miejsca sktadowania powinnyébgoprowadzane do stanu
pierwotnego.

Tymczasowo sktadowane materiaty z rozbidrki, dosozagdy lda one wywiezione na
sktadowisko, do zakiladu utylizacji lub w miejsce kagane przez Zamawi@ego, musza
zabezpieczone przed zanieczyszczerimdowiska i miejsca skladowania.

2.2.2. Elementy prefabrykowane betonowezelbetowe

Teren placu sktadowego powiniencbywyréwnany, o powierzchni utwardzonej i odwodnignej
wyposaony w odpowiednie ueglzenia dwigowo-transportowe. Portdzy poszczegdlnymi
rzedami sktadowanych prefabrykatow naje zachowa trakty komunikacyjne dla ruchu
pieszego oraz ruchu pojazdow. Prefabrykaty ayakkliadowa w sposdb zapewnigy tatwy
dostp do uchwytéw montaowych. Kady rodzaj prefabrykatow #diacych sé ksztattem,
wymiarami i wykaczeniem powinien hky sktadowany osobno. Prefabrykaty powinny¢ by
ustawione na podkladach zapewaigch odsgp od podtaa minimum 15 cm. W zakeosci od
uksztattowania powierzchni wsporczej prefabrykatgwowinny by one ustawione na
podktadach o przekroju prostgkym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeza prgkatiu.
Prefabrykaty drobnowymiarowe modpy¢ skiadowane w stosach do wysé&iol,5 m. Stosy
powinny by prawidlowo ut@one i odpowiednio zabezpieczone przed przewrdoceniem
Sktadowanie prefabrykatow naleprowadz¢ zgadnie z warunkami wykonania i odbioru robét
budowlano-montaowych oraz odpowiednimi przepisami BHP.

2.2.3. Rury kanatowe z PVC i inne

Rury na czas budowy mpa skladowé na otwartej przestrzeni, uktadajje w pozycji leacej
jedno lub wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowgmiavinna by utwardzona, ptaska, wolna
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od kamieni i ostrych przedmiotéw oraz powinna lpabezpieczona przed gromadzeniem si
wod opadowych. Rury powinny bysktadowane jak diugo to mlbwe w oryginalnym
opakowaniu. Rury powinny lBypodparte na catej diuga. Wiazki rur lub rury luzem naley
sktadowd na stabilnym podtas. Wiazki mazna sktadowé po trzy jedna na drugiej, lecz nie
wyzej niz 2 m wysokdci w taki sposéb, aby ramka azki wyzszej spoczywata na ramceazki
nizszej. Gdy rury s skladowane luzem, nalg stosowdé boczne wsporniki, drewniane lub
wytozone drewnem w maksymalnych ogsich 1,5 m. Gdy nie jest to aiove podparcie rur na
cate] diugdci, to spodnia warstwa rur winna spoczywaa drewnianych tatach o szeréko
minimum 50 mm. Wysok& podkiadéw powinna uwzgtiniac maksymala srednic; kielicha i
to, zeby kielichy nigdy nie lgaty na ziemi. Rozstaw podpor niegkszy niz 2 m. Rury o rénych
srednicach i grubgciach powinny b¥ skiadowane oddzielnie. W stercie nie powinna si
znajdow& wigce] niz 7 warstw, lecz nie wyej niz 1,5 m. Warstwy naley uktada
naprzemiennie takzeby kielichy rur powinny by wysunkte tak, aby kace rur w wyszej
warstwie nie spoczywatly na kielichach warstwysaej. Rury, ktérych okres sktadowaniazao
przekrocz¢ 12 miesgcy powinny by zabezpieczone przed wplywem promieniowania
stonecznego przez zadaszenie. Rur z PVC nie woakmywa: w sposoéb uniemidiwiajacy
przewietrzanie.

2.2.4. Kruszywo / piasek/ inne materiaty sypkie

Kruszywa i inne materiaty sypkie nalesktadowa na utwardzanym i odwodnionym podtow
sposOb zabezpiecaay je przed zmieszaniem i zanieczyszczeniem z imngodzajami i
frakcjami kruszywa.

2.3. Materiaty nieodpowiadapce wymaganiom

2.3.1. Materiaty nieszkodliwe dla otoczenia

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone pridékonawe na plac budowy, ktére nie
uzyskap akceptacji Inspektora nadzoruedqa niezwiocznie usumgte z placu budowy. W
uzasadnionych przypadkach po uzgodnieniu z Praojéktai Zamawiajcym, Inspektor nadzoru
moze zezwolé Wykonawcy na wykorzystanie materiatow lub elementidudowlanych Nie
odpowiadajcych wymaganiom okéonym w Dokumentacji Projektowej i SST.

2.3.2. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oe¢géniu
wigkszym od dopuszczalnego, osmego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowezyte do rob6t bda mialy swiadectwa dopuszczenia wydane
przez uprawnione jednostki jednoznacznie élljece brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw ngrodowisko.

Materiaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie roboét, azaaczeniu roboét ich
szkodliwas¢ zanika (np. materiaty pylaste) mopdpy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania. zé8 wymagaj tego odpowiednie przepisy
Zamawiajcy powinien otrzymé& zgod: na uycie tych materiatbw od wiaiwych organéw
administracji pastwowe;.

Jezeli Wykonawca uyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie okDmentaci
Projektova i ST, a ich uycie spowodowato jakiekolwiek zagmnie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawig}
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2.3.3. Materialy nie odpowiadagce wymaganiom jakéciowym

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jakeiowym zostan przez Wykonawe wywiezione

Z terenu budowy, dulz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktoérym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, iczsk z jego nie przyjciem i nie zaptaceniem.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgii, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Spez uzywany do robot powinien gy
zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgédem typow i iléci wskazaniom
zawartym w Dokumentacji Projektowej, SST, PZJ lubojgkcie organizacji robdt
zaaprobowanym przez Inspektora nadzoru. W przypédéku ustalg w takich dokumentach
sprzt powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzor

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowat przeprowadzenie robodt, zgodnieagadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazahidaspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umow

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma byutrzymywany
w dobrym stanie i gotowioi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrodyodowiska i
przepisani dotyccymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dodmtow potwierdzagych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduajozliwos¢ wariantowego zycia sprztu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomipkidora nadzoru o swym zamiarze
wyboru uzyska jego akceptacje przegyaiem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji Inspektora
nadzoru, nie mee by pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgdge zachowania warunkéw
umowy, zastamprzez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i ropuszczane do robét.

3.2. Sprat, ktory moze by uzyty do wykonywania robot (podstawowy)
Wykaz podstawowego spitzi, ktory mae by uzyty do wykonywania robdt zawietg]
poszczegoblne SST.

3.3. Pozostaly spret i sprzet zamienny

Dopuszcza sistosowanie kalego innego spetu niz wymieniony w SST, ktory dnzie spetniat
wymagania Projektu Budowlanego. Sgirzamienny powinien uniiwia¢ wykonanie robot w
sposOb zgodny z projektem i w sposob zapewcyapezpieczestwa ludzi isrodowiska. Nie
dopuszcza si do wykorzystania spetu niesprawnego, uszkodzonego oraz takiego, ktéry
mogtby spowodowapowstanie dodatkowych wugiiwosci dla ludzi isrodowiska.

Jezeli  technologia wykonania robot przewidujezyaie konkretnego spets  nalery
bezwarunkowo stosowasie do zalecé Projektantow i stosowatylko zalecany przez nich

sprzt.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu
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Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takighodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wkxiwosci przewaonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu dalzie zapewnia prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazéwkami prektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umow Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyabspetnig wymagania
dotyczice przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dogradnych obeizen na osie i
innych parametrow technicznychSrodki transportu nie odpowiad@e warunkom
dopuszczalnych obgien na osie mog by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod
warunkiem przywrécenia stanu pierwotneggtidowanych odcinkéw drég na koszt wykonawcy
oraz po uzyskaniu pisemnej zgody Zaz Drog. Wykonawca duizie usuwé na bieaaco, na
wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowsnoelkami transportu na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.1.1. Transport poziomy

Wykonawca zobowdzany jest do stosowania vagznie takichsrodkéw transportu poziomego,

jakie nie powoduy uszkodzé przewaonych materiatbw i elementow (szczegllnie
wielkogabarytowych) oraz wdzen.

Liczba i rodzajesrodkéw transportu naky okresli¢ w projekcie organizacji rob6t. Powinny one
zapewné prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami gdkreymi w szczegotowych specyfikacjach
technicznych.

4.1.2. Transport pionowy

Wykonawca jest zobowtany do stosowanidarodkow transportu pionowego ustalonych w
specyfikacjach technicznych. W razie braku takistaléh Wykonawca ustalérodki transportu
pionowego z Inspektorem Nadzoru inwestorskiego.

Wybor srodkdw transportu pionowego wymaga szczegoélnepstakci przy realizacji robot w
zabudowie miejskiej oraz na terenie czynnych zaklad

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki powinien odbyévsic zgodnie z norm PN-B-06251. Transport mieszanki
betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkachgsmaacych b w czasie jazdy
powinien by tak zorganizowany, aby wyladunek mieszanki ¢@svatl bezpérednio nad
miejscem jej uteenia. Na miejsce ukenia transport za pomgpomp.

Transport mieszanki nie me spowodow&

- segregacji sktadu mieszanki,

- zmian sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- zmiany temperatury nie wgej niz 5°C.

Czas trwania transportu powinien speéniavymogi zachowania dopuszczalnej zmiany
konsystencji mieszanki uzyskanej przy jej wytwoigerMieszanka musi @ywbudowana nie
pozniej niz:

- przy temperaturze otoczenia + 15°C - 90 min.

- przy temperaturze otoczenia + 20°C - 70 min.

- przy temperaturze otoczenia + 30°C - 30 min.

W czasie transportu mieszanki betonowej powinnyzachowane wymagania:

- mieszanka powinna byostarczona na miejsce aémia bez przetadunku,

- pojemniki wyte do przewgenia mieszanki powinny zapewnianazliwos¢ stopniowego ich
opr&nienia oraz b§ tatwe do czyszczenia i przeptukania,

- przewaenie mieszanki w pudtach samochoddwzarowych jest niedopuszczalne.
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4.2.2. Transport elementow prefabrykowanych betonowch i zelbetowych

Transport kegow powinien odbywé& sie samochodami w pozycji wbudowania. Dla
zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewgch elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpar&lindw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatdbw. Podnoszenie i opuszczaaiery wykonywa za pomog minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomierni®baodzie prefabrykatu.

Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewmmiomego prefabrykatéw powinny by
wyposaone w uradzenia zabezpieczaje przed maiwoscia przesunicia sk prefabrykatu oraz
przed maliwoscia zachwiania réwnowagi srodka transportowego. Przy transporcie
prefabrykatow w pozycji poziomej na kotowysnodku transportowym prefabrykaty powinny
by¢ uktadane na elastycznych przektadkachzahych w pionie. Prefabrykaty o powierzchniach
specjalnie wykaczonych powinny by w czasie transportu i sktadowania ukladane na
przektadkach eliminacych maliwosé¢ uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od sieli
sposoOb zabezpiecaay wykonczone powierzchnie przed uszkodzeniami. Liczbagbmykatow
utozonych nasrodku transportowym powinna &ydostosowana do wytrzymato betonu i
warunkéw zabezpieczenia ich przed uszkodzeniamy Bansporcie prefabrykatéw w pozycji
pionowe] na kotowychsrodkach transportowych prefabrykaty powinny¢bukiadane na
elastycznych podkladkach uaonych w pionie pod uchwytami mortavymi. Prefabrykaty
posiadajce prosi ptasky powierzchng wsporca powinny by ustawione na podktadach o
przekroju prostoktnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu odpednio dostosowanym
do ksztattu tej powierzchni.

4.2.3. Rury, ksztaltki, elementy z tworzyw sztuczrgh

Rury w wigzkach musgz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej fttugo
Wytadunek rur w wizkach wymaga zycia podnénika widtowego z ptaskimi widtami lub
dzwigu z belky uniemaliwiajaca zaciskanie sizawiesi na wjzce. Nie wolno stosoweazawiesi
z lin metalowych lub tacuchéw. Gdy rury zostaly zatadowane teleskopowoy(numniejszej
srednicy wewatrz rur o wikszej srednicy) przed roztadunkiem gazki nalezy wyjaé rury ,,
wewretrzne”.

Gdy rury g roztadowywane pojedynczo mua je zdejmowarecznie (dosrednicy 250 mm) lub
z wyciem podnénika widtowego.

Nie wolno rur zrzucalub wlec. Przy transportowaniu rur luzem winny @ap@czywa na calej
dtugasci na podtodze pojazdu. Pojazd musi postadaporniki boczne w rozstawie max. 2m.
Rury sztywniejsze winny znajdowaie na spodzie. Kielichy rur w czasie transportu niegm
by¢ nar&one na dodatkowe olagienia. Jeeli dlugas¢ rur jest weksza nk dilugasé pojazdu,
wielkos¢ nawisu nie mge przekroczy 1 m.

Rury o mniejszychsrednicach i ajzarze dopuszczalnym przez odpowiednie przepisynao
przenost recznie. Niedopuszczalne jestagniecie rur po ziemi. Nahy w trakcie transportu
chroni rure przed kontaktem z ostrymi kradziami.

Ksztattki i elementy z tworzyw sztucznych sma przewozi dowolnymisrodkami transportu
dostosowanymi do gabarytow przexwoych materiatdw. Materiaty nalg przewozé w sposob
zabezpieczony przed uszkodzeniem i przemieszczeniem

4.2.4. Transport kruszywa / piasku / materiaty sypie
Kruszywa, piasek i inne materiaty sypkie mdxy¢ przewa.one dowolnymgrodkami transportu
w spos6b zabezpiecaay je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawédgam.

4.2.5. Stal i elementy stalowe
Stal i elementy stalowe nale przewozé srodkami transportu przystosowanymi do przewozu
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tego rodzaju materiatéw. Przesame elementy stalowe nalezabezpieczyprzed spadaniem ze
srodka transportu oraz przed przesuwaniem i ewemyual spowodowaniem szkdéd u 0s6b
trzecich.

4.2.6. Transport pozostatych materiatow
Sposbb transportu pozostatych materiatéw zawdgragzczegolne SST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgadnie z umow oraz za jaké&t
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét,chazgodné¢ z dokumentagj projektows,
przedmiarem robo6t, wymaganiami ST i SST, PZJ, gtaj@rganizacji robot oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokaci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiaramrzégdnymi okrélonymi w
dokumentaciji projektowej lub wskazanymi narpie przez Inspektora nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek kfdu spowodowanego przez Wykonawav wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zastanjezeli wymaga& bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysclarzez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawe od odpowiedzialni za ich doktadngt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementébot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentachowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a tate w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyagpektor
nadzoru uwzgdni wyniki bada materiatow, déwiadczenia z przeszoi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wptywage na rozwzam kwestk.

Polecenia Inspektora nadzorwdh wykonywane nie p#niej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawpod grégba zatrzymania roboét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robdét Wykonawca dokona ich wytyczertiavale oznaczy je w terenie
za pomog kotkdw osiowych, kotkowswiadkow i kotkdéw krawedziowych. W przypadku
niedostatecznej ikzi reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsoree (z rzdnymi
sprawdzanymi przez sthy geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i jume przekae
Inspektorowi nadzoru.

5.3. Roboty rozbiorkowe, rozbioérki wykonane metod wybuchowa

Wykonawca jest zobowzany do prowadzenia rob6t rozbiérkowych na podstadecyzji
wydanej przez wikxiwy organ. Roboty rozbiorkowe wkiszych lub bardziej skomplikowanych
obiektéw budowlanych natg prowadzé na podstawie dokumentacji projektowej i projektu
organizacji robot, ktorego zakres Wykonawca musgoanic z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego.

Rozbidérke wykonywary metody wybuchows Wykonawca jest zobowzany prowadz na
podstawie dokumentacji strzatowej, pozwolenia nabi@rke lub zgtoszenia do wigiwego
urzedu, zgodnie z rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008Dz. U. Nr 120,
poz. 1135).

20



5.4. Projekt zagospodarowania terenu budowy

Wykonawca zobowdzany jest do opracowaniaad#z zapewnienia opracowania projektu
organizaciji placu budowy. Projekt sktada siczsci opisowej i graficzne;.

Czes¢ opisowaprojektu zagospodarowania placu budowy obejmuje.m.

» wielkos¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni adstiicyjnej, socjalnej,
magazynowej, zadaszonej oraz skiladowisk, ewentiakurganizowanie produkciji
pomocniczej dla budowy, przemieszczania placu bydgw wzdhs trasy itp.,
opis techniczny budynkéw tymczasowych, ogrodzexigg dojazdowych,

SposoOb dostarczania materiatow, betonow, zapramesttow konstrukcyjnych zbrojenia
i innych,

wielkos¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrygzne

potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniudg publicznych,

zasady éwietlenia placu budowy i otoczenia ora&wetlenia ostrzegawczego,

rodzaj i ilas¢ podrecznego sprgu ganiczego,

warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z wybw, a take zasady gromadzenia i
usuwania odpadow z placu budowy,

» zabezpieczenigrodowiska przyrodniczego.

Czes¢é graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje.m.

granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualagcia czsci pasa drogowego,
usytuowanie obiektdw zaplecza administracyjnego.cjadtego, magazynowego,
sktadowisk, a w razie potrzeby — zaplecza techrmigarbudowy,

VVVVYVY VYV
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» drogi dojazdowe,

» punkt przyhczenia zasilania energetycznego i wody oraz iclrasdpdzenia do punktow
odbioru, a take odprowadzenigciekdw,

» rozmieszczenie pomocniczego stz ganiczego, hydrantéw, przeciwparowych

zbiornikdw wodnych itp.

5.5. Projekt organizacji budowy

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projekgianizacji budowy.
Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.:

szczegotowe zestawienie dlo robdt z charakterystyktechnicza,
metody i systemy wykonania robét z uwadhieniemsrodkéw realizacji, jak: materiaty,
maszyny i urgdzenia pomochnicze, zatrudnienie i inne,
harmonogramy wykonania robo6t, pracy maszyn adaea,

plany zatrudnienia,

zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatprefabrykatow,
instrukcje montzowe i bhp,

rysunki robocze specjalnych rusztawaleskowa.

VVVVY VYV

5.6. Projekt technologii i organizacji montau

Montaz obiektéw prefabrykowanych lub elementow konstryikggh o wikszych gabarytach
lub masie powinien prowadzony na podstawie projeiechnologii i organizacji monta.
Wykonawca jest zobowzany, przy wykonywaniu obiektu metpdhontau, prowadzt dziennik
montau.

5.7. Czynndci geodezyjne na budowie

Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidiowe, zgodme dokumenta@j projektows,
wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiekt@wmzez uprawnionego geodetktory
przeniesie wysokai z reperéw, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie dokumentagj
projektows.
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Wykonawca zapewni state zatrudnienie uprawionegodesy, ktory kdzie shiyt rowniez
pomoa Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przy sprawdzdokalizacji rzdnych.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zaleezginie przed uszkodzeniem statych i
tymczasowych reperow i sieci punktéw odwzorowawmiaanej przez Inspektora Nadzoru.

5.8. Roboty pozostate
Sposob wykonywania robot zawiegggoszczegolne SST.

5.9. Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu, rozbioki i odtworzenia, likwidacja placu
budowy
Do kosztow objazdow, przejazdow, organizacji rugloapidrek i odtworze zalicza si:

» opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoodpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania robataavz dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmiarzgodnié wynikajacych z
postpu robot,

» w przypadku koniecznym ustawienie tymczasowego kanania i gwietlenia zgodnie z
wymaganiami bezpiecastwa ruchu,

» przygotowanie terenu,

» rozbiorki istniegcych nawierzchni i elementow zagospodarowania,

» utrzymanie ptynngci ruchu publicznego,

» odtworzenie nawierzchni i elementéw zagospodaroayani

» usunkcie materiatdw i oznakowania,

» doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Wykonawca jest zobowzany do likwidacji placu budowy i pelnego upsakowania terenu
wokot  budowy. Upratniccie terenu budowy stanowi wymog ollany przepisami
administracyjnymi o porgku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Zasady og0lne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakéci
Do obowhzkow Wykonawcy nalkey opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspakto
nadzoru Programu Zapewnienia Jakp w ktérym przedstawi on zamierzony sposoéb
wykonywania robot, mdiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaratejwykonanie
robot zgodnie z dokumentacprojektows, przedmiarem robot, ST i SST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jako bedzie zawieré:

» Cze¢$¢ 0g0lm opisupca organizag wykonania roboét, w tym terminy i sposob
prowadzenia robat,
organizact ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,
bezpieczéstwo i higier pracy,
wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygewanie praktyczne,
wykaz o0sOb odpowiedzialnych za jakoi terminowd¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot,
system (sposéb i proce@diproponowanej kontroli i sterowania jalom wykonywanych
robot,
wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego
lub laboratorium, ktéremu wykonawca zamierza Zlggowadzenie badd, sposob oraz
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form¢ gromadzenia wynikow bada laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw
mechanizméw steragych, a take wychganych wnioskow i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i §gpnaekazywania tych informacji
Inspektor nadzorowi;
b) czs¢ szczegotow opisupca dla kadego asortymentu robot:

» wykaz maszyn i urgzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozioraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iagtzenia pomiarowo-kontrolne,

»rodzaje i ilg¢ srodkow transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

»sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedtautich wiasciwosci w czasie
transportu

»sposOb i procedar pomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie wdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolraleimentow robdt,

» sposob pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom,

» zasady i sposOb gospodarowania odpadami

6.1.2. Zasady kontroli jakaci robot

Celem kontroli robot &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢
zatazong jakasé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgtrontrok robdt i jakgci materiatdow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, aszapc personel, laboratorium, sgtz zaopatrzenie i
wszystkie urzdzenia niezkdne do pobierania probek i badaateriatdw oraz robaot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektorznad mae za&adac od Wykonawcy
przeprowadzenia baflaw celu zademonstrowaniaze poziom ich wykonywania jest
zadowalajcy.

Wykonawca kdzie przeprowadzat pomiary i badania materiatowz @6t z czstotliwoscia
zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu b@adaich czstotliwoi¢ sa okrelone w normach,
wytycznych i ST. W przypadku, gdy nie zostaty oamtokrglone, Inspektor nadzoru ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapeéwviykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzéwiadectwa,ze wszystkie stosowane ydzenia i
sprzt badawczy posiadawazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaalaj
wymaganiom norm okétajacych procedury bada

Inspektor nadzoruddzie miat dosip do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru dolzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocagnigciach dotyczacych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczychrelleniedocagniccia te lezda tak powane, ze mog
wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor nadzoru natychmiast wstrzymiyaie do roboét
badanych materiatow i dogei je do uycia dopiero wtedy, gdy niedagniccia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostanusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia j&kdych
materiatow.

Wszystkie koszty zwazane z organizowaniem i prowadzeniem ladaaterialtbw ponosi
Wykonawca.

6.1.3. Pobieranie probek

Probki kzda pobierane losowo. Zalecassstosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbyc z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do bafla
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Inspektor nadzoruddzie miat zapewnioanmozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru, Wykonaweaze przeprowadzat dodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budgzwatpliwosci co do jakdéci, a nie kwestionowane materiaty nie zogtan
przez Wykonawg usungte lub ulepszone z whasnej woli. Koszty dodatkowpelda pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterekpmeciwnym razie koszty te pokrywa
Zamawiajcy.

Pojemniki do pobierania probekeds dostarczone przez Wykonagvé zatwierdzane przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczane przez Wykoniado badé wykonywanych przez
Inspektora nadzorug¢da odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaabwepy przez
Inspektora nadzoru.

6.1.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetla przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stogowa
maozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeepte przez Inspektora nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiarow lub baflaWykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Rgkonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi naspnie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.5. Raporty z bada

Wykonawca hdzie przekazywa Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami &agak
najszybciej, nie piniej jednak nt w terminie okrélonym programem zapewnienia jgko
Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzasdiug
dostarczonego wzoru lub innych, przez niego zaapvabych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniorst o dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatdbwradta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wakay i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji syatemontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawe;, bedzie oceniat zgodrié materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor nadzoru nie pobiera probki materiatdbw i prowadzi badania niezaimie od
Wykonawcy, na swoj koszt. dai wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy as
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawab zleci niezalenemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych addbo oprze si wytacznie na whasnych
badaniach przy ocenie zgodebomateriatdw i robot z dokumentagprojektows i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkotvypada i pobierania prébek poniesione
zostan przez Wykonawe

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru mie dopuci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore spetraayymagania Prawa
Budowlanego oraz innych przepiséw wymienionych w. g0 ST. W szczegoldoi materiaty
posiadajce:

a) certyfikat na znak bezpieazrstwa wykazujcy, ze zapewniana zgoditoz kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodriai lub certyfikat zgodngxi z:

- Polska Norma lub

- aprobai techniczn, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanawi&wdskiej] Normy
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jezeli nie s objete certyfikacy okreslona w pkt. a, i ktore spetniaj wymogi
Dokumentacji Projektowej i ST.

c) wyroby umieszczone w wykazie wyrobow nie aggich istotnego wptywu na spetnienie
wymaga podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowaneltuge tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlane;j.

Dopuszcza si do stosowania wyroby spetriag wymagania art. 10 ust. 2 i 3 Prawa
Budowlanego - dopuszczone do jednostkowego stosawan

W przypadku materiatow, dla ktérych zgodnie z pesaymi zasadamiagswymagane okrédone
dokumenty, to kada partia materiatdbw dostarczona do robo6t budovdanydzie posiada te
dokumenty. Dokumenty tega jednoznacznie okstaty cechy materiatu.

Produkty przemystowe musposiadéd w/w dokumenty dostarczone przez producenta, azie ra
potrzeby poparte wynikami baglavykonanych przez producenta. Kopie wynikow tycludga
beda dostarczone przez Wykonaginspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetaigjowyzszych wymaga beda odrzucane.

6.1.8. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, olbgaumjacym Zamawiagcego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy dmc& okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohpwicymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy¢bla dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpiecistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowybzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem imienia, nazwiska @t@nowiska stibowego. Zapisy dla
czytelne, dokonane trwattechnily, w porzadku chronologicznym, bezpeednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokungdritda oznaczane kolejnym numerem
zahcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru
Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegoIngci
» dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,
» dak przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,
» uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zaijeeve jakéci i harmonogramow
robot,
» terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegolnych elementow robot,
» przebieg robot, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyrzerw w
robotach,
» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
» daty zarzdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
» zgtoszenia i daty odbiorow robot zanik@ych i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i
ostatecznych odbiorow robot,
» wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
» stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robot podleggch
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym wazkii z warunkami klimatycznymi,
» zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apis&v dokumentaciji
projektowej i dokumentacji geotechnicznej,
» dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed trakcie
wykonywania robat,
» dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
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» dane dotyczce jakdci materialdw, pobierania prébek oraz wyniki prampadzanych
bada z podaniem, kto je przeprowadzat,

» inne istotne informacje a przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wygaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgabprzediaone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika owyd Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich praygia lub zagciem stanowiska.
Zasady prowadzenia oraz wymagania éamdziennika prowadzenia budowy zamieszczone
w rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury.

b) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwagdgjna rozliczenie faktycznego pesti kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprixeass w sposéb aigly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisujegito rejestru obmiardow.

c) Dzienniki laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne (peli sa konieczne), deklaracje zgodiwo lub certyfikaty zgodnsxi
materiatdbw, orzeczenia o jad@ materiatdw, recepty robocze i kontrolne wynikada
Wykonawcy oraz inne wymagane prawem i ST dokumdmiga gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia j&tio Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru
robét. Winny by udostpnione na kadezyczenie Inspektora nadzoru.

d) Pozostate dokumenty
Do dokumentéw budowy zaliczagsoprocz wymienionych w punktach (1)+(3) regmijace
dokumenty:

» pozwolenie na realizaggadania budowlanego,

» protokoty przekazania terenu budowy,

» umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,

» protokoty odbioru robat,

» protokoty z narad i ustate

» korespondencja na budowie,

» inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawdo®lane i projekt.

e) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy d&da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpoweed
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodufoj@atychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyba zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiagego.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przysipieniem do robot
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykérzadania materiatow i ugdzen.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Badania, kontrole i pomiary néalg prowadz¢ zgodnie z wymaganiami ST, obaaujacymi
przepisami i zasadami sztuki budowlanej oraz zalece producentow.

Wykonawca jest zobowrany do statej i systematycznej kontroli prowadzimyobot w
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zakresie i z odpowiedpiczestotliwoscia zaakceptowanprzez Inspektora nadzoru.
W szczegdlnéci kontrola powinna obejmowa
» sprawdzanie rgnych zatagonych taw celowniczych w naazaniu do podanych statych
punktéw wysokéciowych z doktadnéria do 1 cm,
» badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod
»badanie i pomiary szerokd, grubdgci i zag;szczania wykonanej warstwy podé z
kruszywa mineralnego lub betonu,
» badanie odlegkei od sisiadupcych budowli i jej zabezpieczenia,
» badanie odchylenia osiowego,
» sprawdzanie zgodldoi z dokumentagj projektows,
» kontrola posadowienia obiektow w zatesci od warunkow geotechnicznych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robo6t bdzie okrédla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z do&otacy
projektowa, przedmiarem i ST w jednostkach zgodnymi w przedpa o ile Inspektor nadzoru
nie zaleci inaczej.

Obmiar robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaiéoiu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmrdejdni przed tym terminem. Za zgpd
Inspektora nadzoru termin powiadomieniaz@by krotszy.

Wyniki obmiaru keda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wlepym kosztorysie, nie
zwalniap Wykonawcy od obowizku ukaczenia wszystkich rob6t. 8lne dane zastan
poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru riape.

Obmiar gotowych roboét dolzie przeprowadzony z ¢ztaicia wymagam do celu miesicznej
ptatnaci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gksaym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawegi Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okrdélania ilosci robot i materiatow

Dlugosci i odlegigci pomidzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymieda mierzone
poziomo wzdta linii osiowej. Jednostki iléci robot i materiatbw powinny gy zgodne z
kosztorysenglepym (przedmiarem).

7.3. Urzgdzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t powimye
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprat pomiarowy leda dostarczane przez Wykonawdezeli urzadzenia lub spra
wymagaj bada atestujcych lub innych wymaganych przez ST albo projekMgkonawca
bedzie posiadawazne swiadectwa wymaganych batla

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dala przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robét.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary teda przeprowadzane przedegsziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a
takze w przypadku wygpowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikagpych przeprowadza giw czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajcych zakryciu przeprowadzagsprzed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru
oraz nieodzowne obliczeniady wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczanymi na karcie rejestracji obavialW razie braku miejsca szkice mduy¢
dofaczone w formie oddzielnego zaaknika do rejestru obmiarow, ktérego wzoOr zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegajnastpujacym etapom odbioru robot:
a) odbidr rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu

b) odbior czsciowy

c) odbior ostateczny

d) odbidr pogwarancyjny

Odbioér robo6t zanikaj acych lub ulegapcych zakryciu

Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robét, ktdre w dalszym procesie redjizulegra zakryciu.

Odbior robot zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdiwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagdlinego posgpu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru. Gotéivdanej czsci robét do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesngowiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbior drzie przeprowadzony niezwitocznie, niezpiej jednak ni w ciagu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powtainia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstaleleumentow
zawierajcych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pagia
w konfrontacji z dokumentagprojektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Roboty zanikajce lub ulegajce zakryciu - jak& wbudowanych materiatébw oraz ich zgodéo
z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz s@eni producenta i normami
przedmiotowymi.

8.2.1. Odbior robot zanikajcych lub ulegapcych zakryciu

Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci

wykonywanych robét, ktdre w dalszym procesie redjizulegra zakryciu.

Odbior rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdiwiajacym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagdéinego posgpu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem deemizika budowy i

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. id@dhbedzie przeprowadzony

niezwtocznie, nie piniej jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika

budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora radz

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstaleicumentow

zawierajcych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pagia

w konfrontacji z dokumentagprojektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

Roboty zanikajce lub ulegajce zakryciu:

a) sposob wykonania wykopéw pod wezdém: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed
zalaniem wod gruntows i z opadéw atmosferycznych,

b) przydatndci poditaza naturalnego do budowy (rodzaj padip stopi@ agresywnéci,
wilgotnosci),

c) jakosci wbudowanych materiatbw oraz ich zgodcio z wymaganiami Dokumentacii

28



Projektowej, ST oraz atestami producenta i normamedmiotowymi,

d) utozenia przewodu na podito naturalnym i wzmocnionym;

e) roboty montaowe wykonania rur, kanatow, przykanalikow, kabli,

f) wykonanie studni, obudéw pompowni,

g) wykonanie fundamentéw,

h) wykonanie izolacji,

I) szczelnéci przewododw i studzienek na infiltragj

]) przygotowanie i wykonanie podta

k) wykonanie podsypki, obsypki i zasypki wykopow,

[) oznaczenie trasy podlegag¢ zakryciu,

m)wykonane zabezpieczenie i prace g@ine z kolizjami i zb#ieniami do istnigjcych
obiektow;

n) warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodéwosiagrzchni terenu,

0) zag;Szczenia gruntu nasypowego oraz jego wilg&tno

p) podiaza wzmocnionego, w tym jego grudmp, usytuowania w planie, ¢dnych i gebokasci
utozenia,

q) dhugcici i srednicy przewodow wraz sposobu wykonaniapoénia rur i prefabrykatéw;

r) materiatdw aytych do zasypu i stanu jego ubicia,

Przy dokonywaniu bada préb i odbioréw naley uwzgkdnic zasady odbioru zawarte w

odpowiednich Polskich Normach oraz ,Warunkach témych wykonywania i odbioru robot”.

8.4. Odbidr czsciowy i odbidr etapowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru
czesciowego robdét dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. @dbiobét
dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbior etapowy polega na oceniesdbi jakosci czesci robot stanowicych z reguly cakx
technicza. Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifigog s¢ do odbiorow etapowych
dokonuje s} w czasie projektowania organizacji robot.

Roboty do odbioru cgciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem ziendika
budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Inspektoradad ktory dokonuje wyboru.

8.5. Rozruch technologiczny

O potrzebie oraz zakresie rozruchu technologicznegdecyduje Zamawigy, podagc
odpowiednie ustalenia w umowie.

W obiekcie mana przysipi¢ do prébnego rozruch technologicznego po wykondrada i
sprawdzeé oraz dokonaniu odbioru instalacji technicznychaaanych z obiektem budowlanym,
jak tez urzadzen technologicznych.

Do petnego rozruch technologicznego, rownoznaczregaysapieniem do eksploatacji, me
dojs¢ po dokonaniu odbioru K@owego gotowego obiektu.

8.6. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewdflenszelkich zmian w dokumentacji
projektowej umaliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej ohidkidowlanego.
W sktad dokumentacji powykonawczej obiektu budowmwchodz:

* pozwolenie na budoyy projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne pkiy, przedmiar
robét, pozwolenie nazytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospydania
terenu,

* wszelkie inne pozwolenia uydowe zwiazane z realizagjobiektu,

* oryginat dziennika budowy z dokumentami, ktore abstviaczone w trakcie realizacji
budowy,
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* dziennik montau (rozbiorki) jezeli byt prowadzony,

» protokoty odbiorow roboét ulegagych zakryciu i zanikagych,

» protokoty odbiorow cgsciowych i kaacowych,

* wyniki bada, prob (np. rozruchowych) i sprawdgeprotokoty odbioru instalacji i
urzadzen technicznych oraz przewoddéw kominowych,

e geodezyjna dokumentacja powykonawcza roboét i sielsrojenia terenu,

» kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodegyiimventaryzacji powykonawczej,

» dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, iojevykonawczy i inne
opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienneiamygodnione przez projektanta,
kierownik budowy i inspektora nadzoru inwestorskieg

* rysunki (dokumentacja) na wykonanie robot towarzggeh oraz protokoty odbioru i
przekazania tych rob6t wieicielom urzdze,

* oswiadczenie kierownika budowy o:

- zgodndci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowm i warunkami
pozwolenia na budoywraz przepisami,

- doprowadzeniu do nalgtego stanu i porlku terenu budowy, a ta& — w razie
korzystania — ulicy, gsiedniej nieruchomii, budynku lub lokalu,

- 0 wia&ciwym zagospodarowaniu terendéw przylegtych,zeje eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzatmona od ich  odpowiedniego
zagospodarowania,

» aprobaty techniczne — deklaracje zgadme- oraz certyfikaty na znak bezpietigeva ,B”
dla materiatéw i urgdzen,

» instrukcje eksploatacji i konserwacji ydzer (DTR),

* kwarty gwarancyjne uedzen technicznych,

* instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji,

* operat zabezpieczenia przeciwpmwego.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzebakatryania majcych istotne znaczenie
opracowa, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, &desty je wiaczy¢ do dokumentacji
powykonawczej.

Wykonawca dostarczy, przed zakaeniem robot, po sg& egzemplarzy instrukcji obstugi,
eksploatacji i konserwacji dla kdego uradzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego
lub elektronicznego.

Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacji nkerwacji urazdzen obejmuje:

» Strorg tytutowa: tytut instrukcji, da¢ wykonania urzdzenia (systemu)

» Spis tréci

* Informacje o producenci lub dostawcy: nazwa i adiresy, nr telefonu, faksu, e-mail

* Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy

* Opis dziatania urdzenia lub kadego elementu sktadowego uktadu

* Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzemediow i ich zabezpieczenia

* Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasadple&tacji, instrukcje wytzania z
eksploatacji

* Instrukcje posfpowania awaryjnego

* Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niedhymi rysunkami lub schematami, numerami
i wykazami czsci zamiennych, nazwami smarow i innych nighioych informacji dla
zapewnienia prawidtowej eksploatacji i trwsdourzadzen

* Adres kontaktowy dla serwisu producenta.

Dla bardziej ziaonych, skomplikowanych usgdzen i aparatow wymagane jest qtne
opracowanie instrukcji obstugi, eksploatacji i kengacji. Zalaenia do takiej instrukcji
powinny by podane projekcie technologicznym.

30



8.7. Odbiér ostateczny robot

8.7.1. Zasady odbioru ostatecznego robo6t

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetspgo wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakasci | wartasci.

Catkowite zakaczenie robot oraz gotowé do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiagomem na pgimie o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Odbior ostateczny rob6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakenia robot i przygcia dokumentow, o ktérych
mowa w punkcie 8.7.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznagzmmzez Zamawiagego w obecriei
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigecajroboty dokona ich oceny jalaowej na
podstawie przedimnych dokumentow, wynikéw bafla pomiarow, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania robot z dokumentagjrojektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zaporna sealizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pegoavych, robét uzupetniagych lub
robét wykaczeniowych, komisja przerwie swoje czyskoioi ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisge jakad¢ wykonywanych robot w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej ndektacy projektowa i ST z
uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, kgmi
dokona potscen, oceniagc pomniejszon wartas¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymaga przyjetych w dokumentach umowy.

8.7.2. Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaégm robdt jest protokdt odbioru
ostatecznego robo6t spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawdapo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zoheany przygotow&nastpujace elementy:

» Dokumentagj Projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpvezeli
zostata spordzona w trakcie realizacji umowy,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflda oznaczé laboratoryjnych, zgodne ze ST,
SST i ewentualnie PZJ,
deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,
SST i ewentualnie PZJ oraz inne dokumenty potwegade maliwos¢é stosowania
uzytych materiatdw w budownictwie,
opini¢ technologicza sporadzary na podstawie wszystkich wynikow badiapomiarow
zakczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodr8d zSST i PZJ,
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzggeh oraz protokoty odbioru i
przekazania tych rob6t wieicielom uradze (sieci),
geodezyjn inwentaryzacje powykonawgzobot i sieci uzbrojenia terenu,
szkice polowe,
wykaz wspotrezdnych elementow wybudowanego uzbrojenia podziemnego
kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnéudeentacji powykonawczej,
inne dokumenty wymagane oba&ujacymi przepisami,

YV VYVVV

VVVVY 'V VY
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeaini z Wykonawg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zargdzane przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetniae keda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiigggo.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupeghtych wyznaczy komisja.

8.8. Odbidr po okresie gkojmi
Pod koniec okreswgkojmi Zamawiajcy oraz wiaciciel obiektu zorganizgjodbior ,po okresie
rekojmi”. Do odbioru tego nalgy przygotowa& nastpujace dokumenty:
» umoweg 0 wykonaniu rob6t budowlanych,
» protokot odbioru kacowego obiektu,
» dokumenty potwierdzage usunicie wad zgtoszonych w trakcie odbiorunkowego
obiektu — jeeli byty zgtoszone wady,
» dokumenty dotycare wad zgtoszonych w okresiekojmi oraz potwierdzenia uswaia
tych wad,
» wszelkie inne dokumenty niegtine do przeprowadzenia czysapodbioru.

8.9. Odbidr ostateczny - pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydbhotrawihzanych z usukciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyetalw okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny dazie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.7. ,Odbidateszny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Szczegobtowe zasady rozliczania i pidirioza wykonane roboty zostamkreslone w umowie
zawartej pomgdzy Zamawiggcym i wybranym Wykonawg

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Informacje podstawowe
Wykaz Polskich Norm (PN) i Norm Braowych (NB) oraz innych przepiséw zgianych z
poszczegolnymi rodzajami robot zawier&zczegotowe Specyfikacje Techniczne (SST).

10. 2. Inne dokumenty
« Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ((Dzz 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze
Zmianami).

% Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamévgeblicznych (t.j Dz. U. z 2006 r. Nr
164, poz. 1163 ze zm.)

« Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth (Dz. U. nr 92, poz. 881 z
30.04.2004 .

+ Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oegoyindgci (Dz. U. nr 204 poz. 2087 z
2004 r.).

% Ustawa z dnia 12 wrznaia 2002 r. o normalizacji (Dz. U nr 169 poz. 13862.09.2002
r.

+ Ustawa z dnia 13 wrZgeia 1996 r. o utrzymaniu czysto i porzadku w gminach (Dz. U.
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nr 132 poz. 622 z 20.11.1996 r. zzp6zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dzniks2 poz. 628 z 20.06.2001 r. z
pdézn. zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrérmdowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627 z
20.06.2001 r. z pn. zmianami).

Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. 0 ogoinym bezgfestwie produktéw (Dz. U. nr 15
poz. 179 z 2000 r. z pd. zmianami).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjetograficzne (Dz. U. Nr 30, poz.
163 z p@n. zmianami)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie pweatarowej (Dz. U. nr 147, poz. 1229
z 2002 r. z pén. zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004wr.sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyikéechnicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-przestnego (Dz. U. nr 202 poz. 2072
z 16.09.2004 r.).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w. sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiatlaudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz.
690 z 15.06.2002 r.) z pd. zmianami.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w. sprawie informacji
dotyczicej bezpiecagstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiesstea i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 r.).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003vrsprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlan{igh. U. Nr 47, poz. 401 z 2003
r.).

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni®.@9.1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieadmdwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 8719.).
Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpaarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i téde (Dz. U. nr 121,
poz. 1138 z 16.06.2003 r.).

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji w sprawie
przeciwpaarowego zaopatrzenia w wearaz drég pparowych (Dz. U. nr 121, poz.
1139 z 16.06.2003 r.).

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji w sprawie wyrobow
stuzacych do ochrony przeciwparowej, ktore mog by¢ wprowadzone do obrotu i
stosowane wycznie na podstawie certyfikatu zgodoo(Dz. U. nr .... 2 22.04.1998 r.)
Rozporadzenie Rady Ministrow w sprawie rodzajow adzen technicznych
podlegagcych dozorowi technicznemu (Dz. U. nr 120 poz. 10216.07.2002 r. z @d.
Zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004w sprawie kontroli
wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu (DznJ130, poz. 1386 z 2004 r.)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie sposobu
deklarowania zgodrei wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowaniazichkiem
budowanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041 z 2004 r.)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc@20. w sprawie dziennika
budowy, montau i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszarzawierajcego dane
dotyczce bezpieczaestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108, po23Z 2002 r. z
pdzn. zmianami).
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